

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

" FKF Zrt. telephelyein különféle építési munkálatok elvégzése."
tárgyában kiírt K1186 közbeszerzési eljárás alapján

amely létrejött egyrészről a

Cégnév: Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.

Képviseli: Iványi András Csaba Beszerzési Igazgató és
Papp Szilárd Levente Ingatlan Fejlesztési Osztályvezető

Cégjegyzék szám: 01-10-043157

Adóigazgatási szám: 12166602-2-44

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005
mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

másrészről a(z)

Cégnév: Várépkér Kft.

Képviseli : Várday János Ügyvezető

Székhely: 1037 Budapest, Aranypaták u. 58

Cégjegyzék szám: 01-09-368157

Adóigazgatási szám: 12017340-2-41

Pénzforgalmi jelzőszám: 11701004-20195050
mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)

a - továbbiakban együttesen Szerződő Felek - között, alulírott helyen és napon, az alábbi tartalommal.

PREAMBULUM

Megrendelő, mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást indított „K1186 az FKF Zrt. telephelyein különféle építési munkálatok elvégzése”-tárgyában.

Jelen szerződés a Megrendelő 2013. február 21. napján megküldött ajánlattételi felhívása és ajánlatkérési dokumentációja, valamint Vállalkozó 2013. március 11.- én kelt és az ártárgyalást követően 2013.04.05-én kelt ajánlata alapján a K1186 számú közbeszerzési eljárás **I. részére** vonatkozóan.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) szerinti eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők.

Az említett dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, ám a Felek számára ismert azok tartalma. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája a következő: jelen szerződés törzs szövege, az Ajánlattételi Felhívás, az Ajánlatkérési Dokumentáció, Ajánlattevő nyertes ajánlata.

Az eljárás dokumentumaiban foglalt jogi, szavatossági, mennyiségi és minőségi feltételek a Vállalkozóra nézve kötelező érvényűek a szerződés időtartama alatt.

1) A szerződés tárgya

Az FKF Zrt. Budapest, III. Testvérhegyi út 10/a. szám alatti telephelyén 320 m² alapterületen kapubejáró és rámpa építése.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "ho", "ll", "Föld", "H", "ph. 09", and "B. K.E."

2) A teljesítés helye és ideje

2.1. A teljesítés helye az FKF Zrt. Budapest, III. Testvérhegyi út 10/a. szám alatti telephelye.

2.2. Megrendelő a munkaterületet a szerződéskötéstől számított 3 munkanapon belül, azaz 2013.05.08-ig adja át Vállalkozó részére. A munkaterület átadása-átvétele jelenti a munkavégzés kezdetét.

2.3. Vállalkozó az építési kivitelezési munkákat a munkaterület átadását követő 85. napig azaz 2013.08.01-ig köteles befejezni. Az építési munkák befejezése a műszaki átadás-átvétellel valósul meg.

3) A szerződés műszaki tartalma, a teljesítés módja

3.1. Vállalkozó teljes körűen elvégzi a beárazott tételes költségvetésben (jelen szerződés 2. melléklete) szereplő munkákat a műszaki tartalomban és az ajánlatkérési dokumentációban leírtak alapján.

3.2. Vállalkozó készre jelentési értesítésével egyidejűleg a következő iratokat és dokumentációkat küldi meg a Megrendelőnek:

- a beépített anyagok, berendezések, gyártmányok minőségtanúsítási dokumentumai áttekinthető, rendezett formában 2 pld-ban papír alapon, és 1 pld-ban digitális adathordozón (CD/DVD)
- a szerződésben foglalt munkák maradéktalan teljesítéséről szóló kivitelezői nyilatkozatot 2 pld-ban papír alapon,

3.3. Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése során nem úgy jár el, ahogyan az az adott helyzetben általában elvárható és emiatt a Megrendelőnek harmadik személyekkel szemben kötelezettsége keletkezik, Vállalkozó ezen kötelezettségeket átvállalja vagy megtéríti Megrendelőnek minden ebből eredő kárát és költségeit.

4) Megrendelő feladatai

A jelen szerződésben foglalt építési-kivitelezési munkákhoz Megrendelő biztosítja Vállalkozó számára az alábbiakat:

- munkaterület,
- teherszállítási, behajtási lehetőség a munkaterületre.

5) Műszaki átadás-átvétel

5.1. Vállalkozó a szerződés szerinti kivitelezési tevékenység befejezésekor köteles a munkákat írásban készre jelenteni Megrendelő részére, egyidejűleg Megrendelővel egyeztetett naphoz a műszaki átadás-átvétel időpontját kitűzni. A műszaki átadás-átvétel időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételtől szóló jegyzőkönyv mindkét Fél általi aláírásának napja. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy a jelen szerződés tárgyát képező munkákat a Vállalkozó a szerződéses dokumentumoknak, a jogszabályi előírásoknak és a Megrendelői utasításoknak megfelelően elvégezte. Minden esetleges hibát és hiányosságot, valamint a Megrendelő Vállalkozó által az ilyen hibák, hiányosságok kijavítására, pótlására megszabott határidőket a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "M", "C", "L", and "H".

5.2. A Megrendelő által kitűzött határidő lejártakor a fentiek szerinti hibák és hiányosságok megszüntetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni. E hibák és hiányosságok tekintetében a műszaki átadás-átvétel napja megegyezik a hibák és hiányosságok megszüntetéséről szóló jegyzőkönyv felvételének napjával és Felek általi aláírásával, és ezen hibákkal és hiányosságokkal érintett munkák tekintetében ez az időpont lesz a jóteljesítési időszak kezdete is. A műszaki átadás-átvétel akkor tekinthető teljesen megvalósultnak, amikor a fentiek szerint rögzített hibák, hiányosságok kijavítása teljeskörűen megtörtént.

5.3. A teljesítési igazolást a Megrendelő akkor adja ki és a végleges elszámolással kapcsolatos fizetési kötelezettséget a Megrendelő akkor teljesíti, ha a műszaki átadás-átvétel során rögzített hibák, hiányosságok kijavítása hiánytalanul feltétel nélkül megtörtént.

5.4. Felek rögzítik, hogy a birtokbaadás és a kárveszély viselése átszállásának napja megegyezik a műszaki átadás-átvétel jelen szerződésben meghatározottak szerinti feltétel nélküli, teljes megvalósulásának napjával.

5.5. Felek rögzítik, és a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a műszaki átadás-átvételre kizárólag az építési területnek, valamint az építési terület közvetlen környezetének a munkák során keletkezett hulladékoktól való Vállalkozó általi teljes megtisztítását követően kerülhet csak sor.

6) Vállalkozási díj, fizetési szabályok

6.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott tevékenységet

Nettó vállalási ár:	42.534.350,- HUF
5 % tartalékkeret:	2.126.718,- HUF
Összesen:	44.661.068,- HUF

díj ellenében látja el.

A nettó vállalási ár egyösszegű átalányár. A vállalkozói díj a jelen szerződés tárgyának megvalósításához szükséges valamennyi költséget és díjat tartalmazza.

(A Vállalkozó által végzett tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII tv. 142.§ b.) pontjának hatálya alá esik.)

6.2. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.

6.3. A tartalékkeret felhasználásának lehetséges esetei és pénzügyi feltételei:

- A tartalékkeret a Vállalkozó által beárazott tételes költségvetésben nem szereplő pót és többletmunkákra használható fel.
- A tételes költségvetésben szereplő nettó egységárak a tartalékkeret felhasználásakor is fix árak tekintendők.
- Vita esetén felek mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértőt vesznek igénybe.

A műszaki leírásban nem szereplő feladat illetve a műszaki leírásban szereplő de ott megjelölnél nagyobb mértékű feladat esetén Vállalkozó haladéktalanul értesíteni köteles Megrendelőt, és közösen az építési naplóban rögzítik az elvégzendő feladatot és annak mennyiségi jellemzőit. A teljesítést Megrendelő képviselője az építési naplóban rögzített feladatok alapján igazolja. A teljesítés igazolása elengedhetetlen feltétele a tartalékkeret terhére történő kifizetésnek.

6.4. Felek *előlegfizetésben* állapodnak meg az alábbiak szerint:

Mt
KE
Funk
TK
Ugy

Vállalkozó a szerződés aláírását követően díjbekérőt küld a szerződéses összeg 5%-áról, de legfeljebb 10 millió Ft-ról, melyet Megrendelő átutalással egyenlít ki. Vállalkozó a jóváírás napjával az ÁFA törvénynek megfelelő előleghozzájárulást állít ki és küld meg Megrendelő részére.

Az előleg az átadás-átvételt követően kiállított végszámlában kerül rendezésre, melyen feltüntetésre kerül a teljes ellenérték, az előleg negatív előjellel, és a különbözet, mint maradvány kötelezettség kerül kifizetésre Megrendelő által.

6.5. A számlán az FKF Zrt-nél alkalmazott szerződés nyilvántartási számot fel kell tüntetni.

6.6. A teljesítés igazolója az Ingatlan gazdálkodási és fejlesztési osztályvezető. A számla kifizetésére kizárólag teljesítésigazolás alapján kerülhet sor.

6.7. A számlán szövegesen fel kell tüntetni a teljesítés jogcímét, a teljesítés időszakát és a jelen szerződés Megrendelőnél alkalmazott azonosítóját (szerződésszámot). A számla kifizetése banki átutalással történik a Kbt. 130 § (3) bekezdésétől eltérően a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint.

6.8. *Számlázás:* A Vállalkozó által kiállított számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. A fizetési határidő csak a hibátlan, Megrendelő által befogadott számlákra vonatkozik.

6.9. A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy jelen szerződés és az annak alapján történő teljesítés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak hatálya alá esik, mely szerint a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény alapján megkötött szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200.000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet, ha a szerződő fél bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Számla postázási címe: FKF Zrt. 1439 Budapest pf.: 637

6.10. *Késedelmi kamat:* Fizetési késedelem esetén Vállalkozó legfeljebb a Ptk. 301/A. § szerinti késedelmi kamatot érvényesíthet Megrendelővel szemben. Vállalkozó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül Felek viszonylatában.

7) Szavatosság, Jótállás

7.1. Vállalkozó a jelen szerződés alapján végzett tevékenységért szavatossággal tartozik. Vállalkozó szavatolja, hogy minden beépített anyag új, korábban nem került használatra, kifogástalan minőségű és gyári hibáktól mentes.

7.2. Az elvégzett munkára Vállalkozó 60 hónap jótállást vállal. A jóteljesítési kötelezettség kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásról készült jegyzőkönyv aláírásának napja.

8) Kötbér

A Vállalkozó a szerződés megerősítése érdekében, a teljesítésnek a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból történő késedelme, meghiúsulása esetén kötbér fizetését vállalja Megrendelő részére a Megrendelő által megküldött kötbérértesítő alapján az alábbiak szerint. A kötbér összege a kötbérfizetési kötelezettség beálltakor válik esedékessé.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "M", "B", "K", "F", and "T".

8.1 *Késedelmi kötbér:* Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napjára a teljes nettó vállalkozói díj 1 %-a. A késedelmi kötbér maximális összege legfeljebb teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a. A kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól.

8.2 *Meghiúsulási kötbér:* A jelen szerződés Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból történő meghiúsulása, vagy a szerződés Vállalkozónak felróható okból bekövetkező, Megrendelő részéről történő azonnali hatályú felmondása, vagy a szerződéstől történő megrendelői elállás esetén, vagy ha a Vállalkozó a teljesítést megtagadja, vagy a késedelme elérte a 20 napot, a Vállalkozó a teljes nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, továbbá a Megrendelő érvényesítheti Vállalkozóval szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is (kárigények, többletköltségek).

Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbérkövetelését az általa még ki nem egyenlített teljesítések ellenértékbe beszámítani és a kötbér összegével a Vállalkozó a következő esedékes számláját (számláit) csökkenteni, kötbérértéssel egyidejű megküldésével. Amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Vállalkozó felé továbbhárítani.

9) Jólteljesítési biztosíték

9.1. A Vállalkozónak a kerekítési szabályoknak megfelelően 1000 Ft-ra kerekítetten a nettó szerződéses érték 5 %-ának megfelelő összegben jólteljesítési biztosítékot kell nyújtania legkésőbb a jólteljesítési kötelezettség (jótállási kötelezettség) kezdetének időpontjában, választása szerint a Megrendelő számlájára történő befizetéssel, vagy bankgaranciával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényel.

Vállalkozónak a fentiekben túl lehetősége van a Kbt. 126. §. (7) bekezdésben foglaltak szerint nyújtani a jólteljesítési biztosítékot.

9.2. A jólteljesítési biztosítéknak a teljes összegre vonatkozóan a jólteljesítési (jótállási) kötelezettség lejártáig kell Megrendelő rendelkezésére állnia.

9.3. Amennyiben Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában nyújtja

- A bankgaranciát kiállító banknak, illetőleg a kötelezvényt kiállító biztosítónak vállalnia kell, hogy az alapjogviszony vizsgálata nélkül, feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciát nyújt / kötelezettséget vállal arra, hogy a bankgarancia, illetőleg kötelezvény alapján a Kedvezményezett (Megrendelő) első írásbeli felszólítására – melyben kijelenti a vállalkozói szerződéses kötelezettségek hibás teljesítését -, a felszólítás kézhezvételét követő 8, azaz nyolc banki napon belül feltétlenül és visszavonhatatlanul fizet, anélkül, hogy Kedvezményezettnek a megállapított összeget, vagy kérést igazolnia, vagy indokolnia kellene.
- A bankgaranciát az ajánlatkérési dokumentáció 4. sz. mellékletében meghatározott minta, a biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt pedig az ajánlatkérési dokumentáció 5. sz. mellékletében meghatározott minta figyelembe vételével, az ott írt tartalommal kell kiállíttatni.
- A bankgarancia nyilatkozat eredeti példányát, illetve a biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példányát a Vállalkozónak legkésőbb a jólteljesítési kötelezettség kezdetének időpontjáig Megrendelő részére át kell adnia.

9.4. Abban az esetben, ha Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot az előírt összeg befizetésével / átutalásával nyújtja

- A biztosíték összegét Megrendelő Budapest Bank Rt-nél vezetett 10102093-05086900-05000005 számú számlájára kell befizetnie / átutalnia. Befizetés / átutalás esetén a Közlemény rovatban a szerződés tárgyát és a befizetés / átutalás jogcímét (jólteljesítési biztosíték) fel kell tüntetni. Ebben az esetben a jólteljesítési biztosíték összege a jólteljesítési (jótállási) idő kezdetének napjáig be kell érkezzen Megrendelő számlájára, valamint a Vállalkozónak legkésőbb a jótállási idő kezdetének időpontjáig be kell mutatnia Megrendelő részére a biztosíték befizetését / átutalását igazoló, a bank által kiadott, a bank képviselője / képviselői által aláírt igazolást, vagy az átutalásról / befizetésről szóló cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozatot. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás / befizetés időpontja.

9.5.) Megrendelő a jólteljesítési biztosíték összegét, vagy – lehívás esetén – az abból fennmaradó összeget a jólteljesítési idő lejártának napját követő napon a Vállalkozó számlájára visszautalja, és az átutalási bizonylat másolatát faxon Vállalkozó részére eljuttatja.

10) Ellenőrzési, adatszolgáltatási feladatok

10.1. A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó ellenőrzési feladatokat Megrendelő és Vállalkozó külön-külön és együttesen is jogosult ellátni.

10.2. Megrendelő a Vállalkozó napi munkavégzéséről vezetett nyilvántartást jogosult a helyszínen, vagy utólag is ellenőrizni.

10.3. Vállalkozó a kivitelezés alatt köteles építési naplót vezetni a jelen szerződésben, a 191/2009. (IX.15.) Korm.rendeletben, valamint egyéb alkalmazandó jogszabályokban előírt követelmények betartásával, és köteles azt állandóan az építkezés helyszínén tartani.

10.4. A szervezési, beavatkozási feladatok elvégzésére Megrendelő és Vállalkozó a 13. pontban megjelölt kapcsolattartókat jogosítja fel.

11) Vis maior

A felek mentesülnek a késedelmes, hibás, vagy nemteljesítésből adódó következmények alól, ha ezt Vis Maior okozza.

Vis Maiornak tekinthető – a teljesség igénye nélkül – tűzvész, sztrájk, természeti katasztrófa, háború, forradalom, embargó a szállítóknál vagy beszállítóknál stb. A Vállalkozó a Vis Maior bekövetkeztéről haladéktalanul értesíteni köteles a Megrendelőt megjelölve annak okát és várható következményeit.

12) Szerződés módosítása, megszüntetése:

12.1. Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban, - a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával - Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. A szóban, vagy ráutaló magatartással tett szerződésmódosítás érvénytelen.

12.2. A Szerződés megszűnik a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítésével, kivéve a jólteljesítési és szavatossági kötelezettségeket;

- a Felek közös megegyezése alapján;

Handwritten signatures and initials:
M
B
K
L
J

- felmondással vagy elállással;
- ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné - különös tekintettel a jelen szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályi előírások megváltozására -, amelyért egyik fél sem felelős; A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni.

12.3. Megrendelő - választása szerint - jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni, amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésből származó lényeges kötelezettségét súlyosan, vagy ismétlődően megszegi, így különösen de nem kizárólag:

- a kivitelezési tevékenységet határidőben nem kezdi meg;
- a kivitelezés során a késedelme olyan mértéket ér el, amely alapján megállapítható, hogy a teljesítés véghatáridejét a késedelmi kötbér maximális mértékét meghaladóan (20 nap) sem lesz képes teljesíteni;
- Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;
- Vállalkozó jogosulatlanul vesz igénybe alvállalkozót.

12.4. **A Kbt. 125.§ (4) és (5) bekezdése alapján**, Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) Vállalkozóként szerződő félben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

13) Felek együttműködése

13.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoztatják egymást a jelen szerződésben foglaltak teljesítése mellett minden olyan kérdésről, amely a jelen szerződés teljesítésére kihatással lehet.

13.2. Felek jelen szerződés teljesítésének elősegítése érdekében az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg:

Megrendelő részéről:	
név	Papp Szilárd Levente Ingatlan fejlesztési osztályvezető
értesítési cím	1081 Budapest, Alföldi u. 7.
telefon / fax	373-7209 323-5876
e-mail:	papps@fkf.hu
Vállalkozó részéről:	
név	Várday János Ügyvezető

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Papp", "Várday", "KE", "Ferdin", and "Ké".

értesítési cím	1037 Budapest, Aranypatak u. 58.
telefon / fax	20/353-8793 453-2594
e-mail	info@varepker.hu

13.3. Vállalkozó az általa elvégzett feladatokról, azok állásáról Megrendelő kérésére bármikor köteles tájékoztatást adni. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés/tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.

14) Biztonságtechnika, munkavégzés:

14.1. Vállalkozó szerződéses tevékenysége során betartja a vonatkozó munka- és környezetvédelmi jogszabályok előírásait.

14.2. Megrendelő a munkavégzés megkezdése előtt dokumentált oktatás keretében a Vállalkozó munkavállalóival és alvállalkozóival az FKF Zrt. munkabiztonsági és környezetvédelmi követelményeit ismerteti.

14.4. A környezetvédelmi oktatást az „FKF Zrt. megbízásából munkát végző vállalkozók környezetvédelmi kötelezettségei” című oktatási segédanyag alapján végzi.

14.5. Megrendelő és Vállalkozó a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírások betartását a munkafolyamatok során folyamatosan ellenőrzi.

14.6. Vállalkozó munkavállalóinak munka- és védőruhákkal, valamint védőeszközökkel történő ellátásáért, valamint azok használatáért, a munkával kapcsolatos biztonságtechnikai előírások betartásáért a Vállalkozó felelős.

15) Munkaszervezés, koordináció, személyzet:

15.1. Vállalkozó a helyszínen munkát végző alkalmazottainak és alvállalkozóinak tevékenységét úgy köteles szervezni, hogy a jelen szerződésben meghatározott határidő teljesíthető legyen. A Vállalkozó köteles minden, a munkák elvégzéséhez szükséges munkát és személyzetet biztosítani, valamint köteles biztosítani azt, hogy a munkákat az adott tevékenységhez a jogszabályokban előírtak szerint szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező személyzet útján nyújtsa.

15.2. A Megrendelő bármikor jogosult arra, hogy a Vállalkozó vagy bármelyik alvállalkozó bármely személyzetét a munkavégzés helyszínéről eltávolítsa (illetve eltávolíttassa). Vállalkozó ilyenkor köteles a Megrendelő által elfogadható személyzettel helyettesíteni az eltávolított személyt, a Megrendelő számára külön költség nélkül.

16) Teljesítési segédek, alvállalkozók

16.1. Vállalkozó a Kbt. figyelembe vételével jogosult alvállalkozókat igénybe venni, illetve köteles közreműködni a teljesítésben az olyan alvállalkozó és szakember (továbbiakban alvállalkozó), mely(ek) a közbeszerzési eljárásban részt vett(ek) a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában.

16.2. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, a bejelentéssel együtt

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Mk", "ay", "KE", "R", "F", and "K".

nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alatt.

16.3. Vállalkozó a bevonni kívánt alvállalkozókról a cégadatokat (cég neve, címe, telefon és fax száma, vezetőjének neve) Megrendelőnek köteles átadni. A jogosan igénybevett alvállalkozóért Szolgáltató úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

16.4. Az olyan alvállalkozó helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, más alvállalkozó csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az ő alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó, mint ajánlattevőként szerződő fél, a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

A teljesítésben résztvevő, a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során alkalmasságának igazolásában részt vett más szervezet / alvállalkozó:

Név: Puhi Tárnok Út és Hídépítő Kft.

Székhely: 2461 Tárnok Fehérvári u. 34.

Cégjegyzékszám: 13-09-061982

Adószám: 10429549-2-13

A szerződés azon része, melynek teljesítésében más szervezet / alvállalkozó részt vesz: kapubejáró, rámpa építése

A teljesítésben résztvevő, a Vállalkozó ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)

Név: Puhi Tárnok Út és Hídépítő Kft.

Székhely: 2461 Tárnok Fehérvári u. 34.

Cégjegyzékszám: 13-09-061982

Adószám: 10429549-2-13

A szerződés azon része, melynek teljesítésében alvállalkozó részt vesz: kapubejáró, rámpa építése 20%

17) Egyebek

17.1. Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat kizárólag írásban: levél, fax, illetve e-mail útján közlik egymással. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a másik fél általi átvétel napján, postai küldemény esetén a postai tértivevényen feltüntetett napon, sikertelen kézbesítés esetén pedig a postára adást követő második munkanapon, faxon történt továbbítás esetén pedig a fax megküldését igazoló jelentésen feltüntetett időpontban tekinthető közöltnek. Az e-mail útján történő értesítés kizárólag abban az esetben minősül - az elküldés időpontjában - közöltnek, amennyiben az e-mail elolvasását igazoló üzenet a küldő félhez visszaérkezik.

17.2. Szerződő felek kinyilvánítják, hogy jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerülő azon vitákat, amelyek a szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkeznek, megkísérik békés úton, peren kívül rendezni.


Handwritten signatures and initials in blue ink:
A large signature at the top right.
A smaller signature below it.
A signature that looks like "Gy" in the middle.
A signature that looks like "KE" below that.
A signature that looks like "R" below that.
A signature that looks like "Szabolcs" at the bottom right.

17.3. A Felekkel kapcsolatban vagy a megállapodással összefüggésben tudomására jutó, illetve a Feleket érintő személyesen tapasztalt, szóban hallott, írásban kapott értesülést, adatot, információt azok jellegétől függetlenül köteles titokként bizalmas módon kezelni, azokat harmadik személy számára sem a jelen megállapodás hatálya alatt, sem a megállapodás megszűnése után nem teheti hozzáférhetővé. A titoktartási kötelezettség kiterjed a Felek alkalmazottaira is.

17.4. Szerződő Felek jelen szerződést, és annak mellékleteit átolvásták, közösen értelmezték, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és saját kezűleg írják alá.

17.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. valamint a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók

Budapest, 2013. május 3.



.....
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Iványi András Csaba beszerzési igazgató
Megrendelő

.....
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Papp Szilárd Levente Ingatlan fejlesztési
osztályvezető
Megrendelő

.....
Várday János ügyvezető
Vállalkozó

VÁRÉPKER KFT.
1037 Budapest
Aranypatak út 58.
Tel./Fax: 453-2594-95
Adószám: 12017340-2-41

1.sz melléklet: Vállalkozó – az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9.§-a által megkövetelt – felelősségbiztosítása

2. sz. melléklet: Vállalkozó beárazott tételes költségvetése

3. sz. melléklet: Műszaki sávós ütemterv



GENERALI

Biztosító

Pécs, 2019.05.11.

Iktatószám: 2013/09001/934635

Ügyművező: Szalma Berta

Fax: 269-3996

Telefon: 72 536 646

e-mail: berta.szalma@generali.hu

Kötvényszám: 95592303094208800

Ügyfélszám: 50343757

2013/09001/934635

Várépkér Kft.

Budapest
Aranypatak u. 58.

1037

Tárgy: Általános felelősségbiztosítás

Tisztelt Cím!

Alulírott Generali-Providencia Zrt., igazoljuk, hogy alábbi ügyfelünk társaságunknál határozatlan tartamú általános felelősségbiztosítással rendelkezik.

Szerződő / Biztosított neve: Várépkér Kft
Szerződő / Biztosított címe: 1037 BUDAPEST, Aranypatak utca 58
Kötvényszám: 95592303094208800
Kockázatviselés kezdete: 2006.01.01
Biztosított tevékenység: Építési szakipar
Biztosított kockázati körök: Tevékenységi felelősség
Kártérítési limit évente: 100.000.000,- Ft
Kártérítési limit káronként: 20.000.000,- Ft
Önrészesedés: 10 %, de min. 50.000,- Ft
Vonatkozó feltételek: Általános Felelősségbiztosítási Feltételek (ÁFF)
Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF)
Külön feltételek: -
Kiegészítő információk: -
A biztosítási díj rendezve: 2014.01.01.

A fedezetigazolás egyben kötvényként is szolgál.

Csóréné Pintér Éva

Csóréné Pintér Éva
vezető állománykezelő

Szalma Berta

Szalma Berta
Alkusztaármogató

2013/09001/934635

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Nyomtatva: 2013.03.11 12:36:40

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. - TeleCenter: 06 (10) 200 250 - www.generali.hu

Fővárosi Bíróság Cégkötésügyi Igazgatóság (10-011305)

A társaság az ISVAP (olasz pénzügyi felügyelet) által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvánosságban 20-as számon szereplő Generali Csoporthoz tartozik

Final
11. 05
B



GENERALI

Biztosító

2013/09001/966108
Várépkér Kft

BUDAPEST
Aranypatak utca 58

1037

Budapest, 2013.04.19.
Iktatószám: 2013/09001/966108
Ügyintéző: Hermann Zsuzsa
Fax: +3612693996
Telefon: +3614523426
e-mail: zsuzsa.hermann@generali.hu
Kötvényszám: 95590912731690500
Ügyfélszám: 50343757

Tárgy: Általános felelősségbiztosítás

Tisztelt Cím!

Alulírott Generali-Providencia Zrt., igazoljuk, hogy alábbi ügyfelünk társaságunknál határozatlan tartamú általános felelősségbiztosítással rendelkezik.

Szerződő / Biztosított neve: Várépkér Kft
Szerződő / Biztosított címe: 1037 BUDAPEST, Aranypatak utca 58
Kötvényszám: 95590912731690500
Kockázatviselés kezdete: 2012.05.22
Biztosított tevékenység: Építési és épületgépezet
Biztosított kockázati körök: Tevékenységi felelősség
Kártérítési limit évente: 15.000.000.- Ft
Kártérítési limit káronként: 5.000.000.- Ft
Önrészesedés: 10%, min 100.000.- Ft
Vonatkozó feltételek: Általános Felelősségbiztosítási Feltételek (ÁFF)
Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF)
Külön feltételek: -
Kiegészítő információk: -
A biztosítási díj rendezve: 2013.06.01.

A fedezetigazolás egyben kötvényként is szolgál.

Garami Adrián
Generali-PROVIDENCIA
Biztosító Zrt.
Hermann Zsuzsa
Garami Adrián
Alkusz- és Dealer
Értékesítési Igazgatóság
1132 Budapest, V. ker. 1132
Alkusz-támogató
Hermann Zsuzsa
Alkusz-támogató
Generali-Providencia Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. - TeleCenter: 06 (40) 200 250 - www.generali.hu

M. Gy. R. Final

Fővárosi Közterület-fenntartó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Tel.: 260-4169
Cégjegyzékszám: 01-10-043157
Adószám: 12166602-2-41
BB:10102093-05086903-00000007

Név :FKF Zrt.

Cím :III. kerület Testvérhegyi út 10/a.

Kelt: 2013 év....hó...nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

A munka leírása:Testvérhegyi úti telep
kapubejáró építése

Készítette :.....

Készült:Tervező kiírás alapján!

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	22 437 428	20 096 922
1.2 Akadályoztatási költség	0,00%	-
1.3 Építés közvetlen költségei	22 437 428	20 096 922
1.4 Közvetlen önköltség összesen	22 437 428	20 096 922
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	22 437 428	
2.2 Árkockázati fedezet	0,00%	-
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	22 437 428	
2.4 Anyagigazgatási költség	0,00%	-
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		20 096 922
2.6 Fedezet	0,00%	-
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		42 534 350
3.2 Tartalékkeret	5,00%	2 126 718
4.1 ÁFA vetítési alap		44 661 068
4.2 Áfa	27,00%	12 058 488
5. A munka ára		56 719 556

Aláírás

pk. Ogy Kcs

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	251 925	53 110
Dúcolás, földpartmegtámasztás	84 258	807 548
Költségtérítés tételek	-	171 690
Irtás, föld- és sziklamunka	1 379 771	10 830 966
Helyszíni beton és vasbeton munkák	110 005	152 924
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	-	29 388
Lakatosszerkezetek elhelyezése	5 686 905	865 185
Közmű csatornaépítés	202 937	100 165
Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése	80 383	97 316
Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	1 078 273	872 294
Kőburkolat készítése	759 549	533 337
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	10 798 753	3 861 963
Útpályatartozékok készítése	23 768	7 466
Elektromos energia ellátás, világítás	1 980 901	1 713 570
Összesen:	22 437 428	20 096 922



Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-021-1.1- 0121601	Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése (tartozékok külön tételben) STEELVENT ST11/11 csőkeretes előhorganyzott mobilkerítés, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 mm, hálósztás: 100x300 mm	15 m	8597	1170	128955	17550
2	12-021- 1.7.1- 0121606	Ideiglenes kerítés, kiegészítő elemek, mobil kerítés tartozékainak beépítése STEELVENT ST21/21 beton talp mobilkerítéshez	30 db	1939	612	58170	18360
3	12-021- 1.7.1- 0121607	Ideiglenes kerítés, kiegészítő elemek, mobil kerítés tartozékainak beépítése STEELVENT ST21/20 bilincs mobilkerítéshez, galvanizált	40 db	1620	430	64800	17200
Munkanem összesen:						251925	53110

M. Ugy. Kev

Dúcolás, földpartmegtámasztás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	13-001- 1.1.1.1	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, hézagos	302	m ²	279	2674	84258	807548
Munkanem összesen:							84258	807548

M. Gy. New

Költségtérítés tételek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-001-1.1- 0473701	Megvalósulási terv készítése CD formátumban	3	db	0	57230	0	171690
Munkanem összesen:							0	171690

M. *Uy* *Vas*

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-13.2.1-0631101	Fűvesítés 20%-nál kisebb rézsűn,dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel. gépi erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék. 40-50 dkg/10 m2	22 10 m2	637,29	2664,59	14 020,38	58 620,98
						0,00	0,00
2	21-004-3.2	Humusztérítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával rézsűn 5.0 m szintkülönbségig	220 m2	0	710,04	0,00	156 208,80
						0,00	0,00
3	21-004-5.1.1.1	Tükkörkészítés tömörítéssel, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV Teljes aszfalt felület :539 m2 Járda : 62 m2 Töltés alól kikerülő meglévő tartályalagnál : 36 m2 Térkö burkolat alatt : 68 m2	705 m2	0	2441,49	0,00	1 721 250,45
						0,00	0,00
4	21-004-7.2	Padkakészítése, felületrendezés tömörítéssel, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva. stb.)	15 m3	3433,8	4710,32	51 507,00	70 654,80
						0,00	0,00
5	21-004-8.2.1	Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, töltésrézsűn, bármely talajban (túltöltés: átlag 50 cm vastag)	220 m2	0	1293,01	0,00	284 462,20
						0,00	0,00
6	21-007-2.1.1.1.7-0990001	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 1000,1-1200,0 m között Szállító útvonal öntözése	580 m3	0	4440,66	0,00	2 575 582,80
						0,00	0,00
7	21-011-9.1.1	Villanszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig	250 m	0	3342,62	0,00	835 655,00
						0,00	0,00
8	21-003-11.1.1	Elbontott víznenyelők eltömedékelése	5 db	1716,9	22892	8 584,50	114 460,00
						0,00	0,00
9	21-004-4.1.2-0120123	Tartályalap feltöltése terepszinig szemcsés anyagból	63 m3	3433,8	3181,6	216 329,40	200 440,80
						0,00	0,00
10	21-004-4.1.2-0120124	Homokos kavics ágyazat 10 cm vtg -ban Térkö burkolat alatt	7 m3	3433,8	5860,74	24 036,60	41 025,18
						0,00	0,00
11	21-004-4.1.2-0120125	NZ 0/4 zuzakék ágyazat készítése Térkö burkolat alatt (beseperve,vibrálva,tömörítve)	2 m3	6255,53	7582,49	12 511,06	15 164,98
						0,00	0,00
12	21-004-4.1.2-0120221	Homokos kavicságyazat készítése 15 cm vtg-ben Aszfalt felület alatt Szegélyek alatt+rézsűkivezetés területe Járdaszegélyek miatt kieső terület	101 m3	3433,8	5860,74	346 813,80	591 934,74
						0,00	0,00
13	21-004-6.1	Tereprendezés	116 m2	0	320,1	0,00	37 131,60
						0,00	0,00
14	21-004-8.1.2	Rézsű lépcsőzése	47 m3	10,67	5462,07	501,49	256 717,29
						0,00	0,00

Irtás, föld- és sziklamunka

15	21-011-11.5	Építési törmelék deponálása, billenceses tehergépjárműre felrakása, elszállítása, lerakóhelyi díjjal,	160 m3	4349,48	4532,81	695 916,80	725 249,60
						0,00	0,00
16	21-011-12	Munkahelyi depónia készítése	160 m3	0	1164	0,00	186 240,00
						0,00	0,00
17	21-003-5.1.1.3	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, IV. talajosztály Vízellátás-csatornázás	252 m3	0	7371,03	0,00	1 857 499,56
18	21-003-11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárókba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig Vízellátás-csatornázás	101 m3	0	2060,28	0,00	208 088,28
19	21-003-11.1.2	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárókba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben Vízellátás-csatornázás	151 m3	0	1945,82	0,00	293 818,82
20	21-008-2.1.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	214 m3	10,67	671,24	2 283,38	143 645,36
21	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85% Földvisszatöltés 101 m3 Töltés készítés 580 m3	681 m3	10,67	671,24	7 266,27	457 114,44

Munkanem összesen:**1 379 771,00****10 830 966,00**

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000- 6.1.1	Kerítés vasbeton alapjának bontása	3 m3	-	32 222,43	-	96 667,29
2	31-011- 21.2.2.1- 0230830	Beton pontalap készítése C16 min.betonból, szükség szerinti zsaluzzással, vasalással Kerítéskapu meghajtása alá	0,6 m3	31 842,20	18 605,57	19 105,32	11 163,34
3	31-011- 21.2.2.1- 0230832	Beton lemezalap készítése C16 min.betonból, szükség szerinti zsaluzzással, hegesztett betonacél hálóval 150x150 osztással 6 -os Portakonéner alapiának (6055 mm x 2435 mm)	3 m3	30 299,90	15 031,12	90 899,70	45 093,36
Munkanem összesen:						110 005,02	152 923,99

M *Uy* *K*

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	32-000- 8.1.1	Kerítés vagy kapuoszlop vasbetonelemek bontása, kézi erővel, földbe állított, 0,2 t/db tömegig	12 m	-	2 449,00	-
Munkanem összesen:						-

VL



Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Díj összesen

29 388,00

29 388,00

11 04 11/20

Lakatosszerkezetek elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-003-0	Tolókapu készítése és elhelyezése kompletten zártszelvényből felületkezeléssel, görgőkkel,vezetősinnel, tartozékokkal Hörmann STA 180 meghajtással,elektromos bekötéssel	785 kg	1 972,01	262,87	1 548 027,85	206 352,95
2	45-003-0	Kerítés magasítás készítése és elhelyezése kompletten S235 min. acélból, felületkezeléssel, terv szerint	88 kg	388,97	1 373,52	34 229,36	120 869,76
3	45-003-0	Sorompó elhelyezése,elektromos bekötése, csövezések kiépítése. (karhossz 6 m-es) DITEC QIK-7EH sorompó (vagy ezzel műszakialag egyenértékű)	1 db	1 214 048,00	137 352,00	1 214 048,00	137 352,00
4	45-000-0	20 lábas konténer telepítése. 3 helyiséges (előtér, mosdó/Wc, előtér) terv szerint kialakítással(2 db 2 x 36 W os fénycső, 1 db fűtőtű, 4 dugalj) 20 lábas konténer aljában szennyvíztároló tartály 8 m3-es. ürítő csonk, feljáró fém lépcső (MB 20-as vagy azzal egyenértékű)	1 db	2 890 600,00	400 610,00	2 890 600,00	400 610,00
Munkanem összesen:						5 686 905,21	865 184,71

Ma



Közmű csatornaépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-001- 31.2.4- 0131532	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE KG-PVC tokos csatornacső (SN 4) 200x4.9 mm, 2 m hosszú, gumigyűrű tömítéssel, KGEM200/2M-EN	2	m	6683,3	1144,6	13366,6	2289,2
2	53-005- 21.3.1- 0646438	Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 50x50 cm nagyméretű elemekből, alsó fenék 57 cm magas CSOMIÉP Beton Melior 50/50/54/12 víznyelő akna alsó	1	db	20928,7	11636,12	20928,7	11636,12
3	53-005- 21.3.2- 0646439	Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 50x50 cm nagyméretű elemekből, középső elem 30 cm magas CSOMIÉP Beton Melior 50/50/30/12 víznyelő akna magasító	1	db	35867,7	11636,12	35867,7	11636,12
4	53-005- 21.3.3	Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 50x50 cm nagyméretű elemekből, felső elem 5-10-15 cm magas	1	db	35385,6	10204,4	35385,6	10204,4
5	53-007- 8.1.3- 0413035	Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglalap alakú 50/50 cm méretű ACO Multitop öntöttvas víznyelő rács és keret, egyenes, 500x500 mm, D 400 kN terhelési osztályra, Rend.szám: 65341	1	db	93644,8	5851,04	93644,8	5851,04
6	53-000-0- 0000001	Víznyelő szintbemelése	1	db	3743,23	7783,28	3743,23	7783,28
7	53-000-4.4	Előregyártott aknaelemekből készített aknák, szűkítők elemekre bontása, négyzet alaprajzú víznyelők, 50x50 cm belmérettel	5	db	0	10152,99	0	50764,95
Munkanem összesen:							202936,63	100165,11

ll
llg
llk

Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	54-005-5.1- 0110042	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 20-50 mm között PIPELIFE KPE kemény polietilén nyomócső PN 10 25x2,0 mm, PE80V025X2EN300K	140	m	376,36	613,04	52690,4	85825,6
2	54-005-6.1- 0210261	PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 20-50 mm között WAVIN PE csatlakozó idom D 20 mm KPE tokos összekötő, 10 bar, SBZ020	2	db	691,61	3492	1383,22	6984
3	54-006-2.2- 0110604	Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, DN 20 Mofém kifolyószelep, sugárvezetővel 3/4" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 162-0006-00	2	db	3479,39	228,92	6958,78	457,84
4	54-005-6.1- 0210101	PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 20-50 mm között Wavin PE csatlakozó idom D 20 mm KPE tokos T idom, 10 bar, SBT020	1	db	691,61	3499,76	691,61	3499,76
5	54-006- 4.2.1- 0147841	Szerelvények kiegészítő elemei beépítési készlet felszerelése, DN 20 beépítése készlet főelszáróhoz	2	db	9329,46	274,51	18658,92	549,02
Munkanem összesen:							80382,93	97316,22

11. 09. 11. 09. 11. 09.

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	61-003-2.1- 0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (úi név: C 40 B1) 10 cm	7 m3	10783,5	9912,43	75 484,50
2	61-003-2.1- 0710011	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (úi név: C 40 B1) 15 cm	81 m3	12380,1	9912,43	1 002 788,10
Munkanem összesen:						1078272,6

107 1/2

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Díj összesen

69387,01

802906,83

872293,84

Handwritten signatures

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-003-5- 0611062	Térburkolat készítése, burkolókőlappal, 30x30x6 cm-es lapokkal A Beton-Viacolor Rusztika burkolókő 30x30x6 cm, vörös	68 m ²	4144,81	2776,14	281847,08	188777,52
2	62-001-1.1	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	34 m	0	892,4	0	30341,6
3	62-002- 1.4.1- 0610153	Kiemelt szegély építése Tervezett kapubejáró két oldalán valamint a töltésrészü alján	162 m	2253,31	1482,16	365036,22	240109,92
4	62-002- 1.4.1- 0610153	Kerti szegély építése Járda és térkő burkolatok lezárásaként	50 m	2253,31	1482,16	112665,5	74108
Munkanem összesen:						759548,8	533337,04

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Bitumenes alap és makadámurkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-001-2.2	Zúzalékos aszfaltszönyvegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel (murvás forduló-töltés alól kikerülő tartályalpnál)	71 m3	-	6 703,67	-	475 960,57
2	63-102-1.21.2.5-0750106	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC-16/F kötő (mNM) aszfaltkeverékből, 5 cm vastagságban terítve Kötőréteg AC16 kötő (mNM) 25/55-65, AC16 kötő (mNM) 10/40-65 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kötőrétege, zúzott kövel	27 m3	102 073,10	34 354,49	2 755 973,70	927 571,23
3	63-102-1.21.2.6-0750113	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22/F kötő, aszfaltkeverékből, 8 cm vastagságban terítve Kötőréteg AC22 kötő (F)35/50, AC22 kötő (F)50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kötőrétege, zúzott kövel	44 m3	113 066,10	34 354,49	4 974 908,40	1 511 597,56
4	63-103-1.31.1.2-0750202	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 8 kopó aszfaltkeverékből, 3 cm vastagságban terítve Kopóréteg AC8 kopó 50/70, AC8 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal Tervezett járda	2 m3	121 990,10	34 354,49	243 980,20	68 708,98
5	63-102-1.31.2.3-0750206	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC-11/F kopó aszfaltkeverékből, 4 cm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	22 m3	119 933,70	34 354,49	2 638 541,40	755 798,78
6	63-005-1.1-0750005	10 cm C8/10-32/FN betonlap Térkö burkolat alatt	7 m3	24 240,30	14 593,65	169 682,10	102 155,55
7	63-005-1.1-0750006	3 cm NZ 0/4 zuzalék ágyazat Térkö burkolat alatt (beseperve,vibrálva,tömörítve)	2 m3	7 833,72	10 085,09	15 667,44	20 170,18
Munkanem összesen:						10 798 753,00	3 861 963,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Útpályatartozékok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	68-002-1.2- 0451341	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV.osztályú talajban, 120 mm átmérőjű alumínium csőoszlop, változó méretben, egyes oszlop, 0,2 m ³ /db helyszínen készített betonlappal Alumínium csőoszlop, 3,0 m-es	1 db	13 156,00	5 975,00	13 156,00
2	68-002-2.1- 0020001	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltypust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium veszélyt jelző tábla. fényvisszaverő, 450 mm EG 1 szín	1 db	10 612,00	1 491,00	10 612,00
Munkanem összesen:						23 768,00

14. 09. 14

Útpályatartozékok készítése

Dij összesen

5 975,00

1 491,00

7 466,00

Mr. Coy W

Elektromos energia ellátás, világítás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-000- 1.1.1	Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés, földelés és érintésvédelem, érintésvédelmi rendszerbe bekötött fogyasztók-hatásosságának mérése	1	db	0	429225	0	429225
2	71-000- 1.1.1	Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés, földelés és érintésvédelem, villámhárító vagy érintésvédelmi berendezés önálló körföldelő hálózatának hatásosságának mérése. méréshelvenként	1	db	0	429225	0	429225
3	71-009- 12.1- 0910032	Tokozott elosztó- és kapcsolóberendezések elhelyezése szögacél kerettel, előre elkészített tartószerkezetre, fémből, felszereléssel, bekötéssel, üzembehelyezéssel, lepróbálással, 1-4 egység Tokozott elosztó- és kapcsolóberendezés 2 egység (vagy ezzel műszakilag egyenértékű)	1	db	5723	9866,84	5723	9866,84
4	71-013- 5.5.1- 0523202	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúd földelő 25 mm köracélból 2 méter hosszú (vagy ezzel műszakilag egyenértékű)	3	db	6888,94	8836,7	20666,82	26510,1
5	71-002- 52.2- 0336647	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m NYY-J 0,6/1 kV 5x 6 mm ² (vagy ezzel műszakilag egyenértékű)	10	m	1137,81	572,3	11378,1	5723
6	71-002- 52.3- 0371855	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m 0,6/1 kV alumínium kábel, 4x25 mm ² ek (vagy ezzel műszakilag egyenértékű)	250	m	1152,36	686,76	288090	171690
7	71-002- 52.2- 0336577	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m NYY-J 0,6/1 kV 3x 3,25 mm ² (vagy ezzel műszakilag egyenértékű)	35	m	793,46	572,3	27771,1	20030,5
8	71-002- 75.4.1	Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, sorkapocsra, keresztmetszet: 16 mm ² -ig	12	db	0	228,92	0	2747,04
9	71-002- 81.1	Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig	280	m	115,43	137,74	32320,4	38567,2
10	71-002-83- 0600005	Kábeljelző kő vagy tábla elhelyezése 80x12x12 cm kábeljelző kő (vagy ezzel műszakilag egyenértékű)	50	db	252,2	1259,06	12610	62953
11	71-002-84- 0417011	Kábeljelző szalag elhelyezése Műanyag kábeljelölő szalag, 100x0,2 mm (vagy ezzel műszakilag egyenértékű)	2,8	100 m	3921,71	1922,54	10980,788	5383,112

ML 09 K

Elektromos energia ellátás, világítás

12	71-002-77.2	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel védőcsőbe húzása vagy bújtható kábel-tömbcsatornába fektetése, 2-15 m hosszú csőbe vagy csatornába, tömeghatár: 0,35-0,65 kg/m	3 db	0	2723,76	0	8171,28
13	71-002-77.1	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel védőcsőbe húzása vagy bújtható kábel-tömbcsatornába fektetése, 2-15 m hosszú csőbe vagy csatornába, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig	5 db	0	2472,53	0	12362,65
14	71-001-5.1.1.3-0541103	Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárókba, cső kívül bordás, belül sima fallal, hajlítható kivitel, 6 m-es számban, DN 125 REHAU RAUTEC többrétegű védőcsőben 6-es számba, DN 125 (vagy ezzel műszakilag egyenértékű)	12 m	767,27	892,4	9207,24	10708,8
15	71-001-5.1.2.2.1-0541121	Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárókba, cső kívül bordás, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méret felett, DN 110-125 REHAU RAUTEC többrétegű védőcső 50 m-es tekercsben, DN 125	260 m	904,04	893,37	235050,4	232276,2
16	71-001-5.1.2.2.1-0541122	Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárókba, cső kívül bordás, belül sima fallal, hajlítható kivitel, 6 m-es számban, DN 63-75 REHAU RAUTEC többrétegű védőcső 6 m-es számban, DN 63 (vagy ezzel műszakilag egyenértékű)	40 m	962,24	893,37	38489,6	35734,8
17	71-101-1.1.1.2.1.1-0141803	Korrózió védelemmel ellátott acél kameratartó oszlop beépítése, tervezéssel, alapozással, Teleszkópikus, talpas acéloszlop, min. 4.7 magas, 3,0 m karkinvulássak	1 db	69902,08	17789,8	69902,08	17789,8
18	53-005-28.1.1-0645531	Előregyártott betonszekrény elhelyezése, előre elkészített tömörített kavicsagyazatra, szabványos posta kis betonszekrény mély 75/45/100 (vagy ezzel műszakilag egyenértékű)	11 db	89736,64	14307,5	987103,04	157382,5
19	71-006-1.1.2-0315790	Nyomógombok; Sorompot működtető nyomógomb elhelyezése porta konténerbe, vezetékkel, bekötéssel	1 db	13391,82	5105,11	13391,82	5105,11
20	71-002-21.1-0221542	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² NYM 300/500V 4x 2,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu) Konzolos megvilágításhoz	30 m	401,58	343,38	12047,4	10301,4

pk. *Coey* *Vken*

Elektromos energia ellátás, világítás

21	71-005- 1.1.2.2.2- 0311826	Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 Schneider Electric CEDAR PLUS Pdk2.4-102 kétpólusú kapcsoló, IP 44 Konzolos megvilágításhoz	2 db	2121,39	984,55	4242,78	1969,1
22	71-006-8.1- 0318031	Fénykapcsoló; Fénykapcsoló elhelyezése sík szerelőlapra KONTAKT AK4 alkonykapcsoló készülék (AC 230V, 8A/250V váltóáram relé kimenet)	1 db	31562,83	1648,03	31562,83	1648,03
23	71-007- 11.2.1.2- 0313635	Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 2 pólusú GANZ KK KKM0-20-6005 2 pólusú, 1-0-2 állású, be-ki kapcsoló, megnövelt tokozásban	1 db	7114,95	2174,74	7114,95	2174,74
24	71-010- 10.4.2- 0213121	Kültéri fényvető elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, felületre szerelt kivitelben, szimmetrikus fényeloszlású nátriumlámpás GE EF 25 250 S SM fényvető, közepes sugárzó, szimmetrikus, IP 65, 250 W, nátriumlámpával együtt. Kód: 42890 Konzolos megvilágításhoz	2 db	43497,71	3639,44	86995,42	7278,88
25	71-101- 1.51.1- 0142173	Köz és térvilágítás; Falikar elhelyezése meglévő tartószerkezetre, acél, tüzhorganyzott kivitel HOLUX F02/42, acél falikar 200 mm kinyúlással, 5° döntés, 42 mm átmérő, Csz:1-32-18-0002 Konzolos megvilágításhoz	2 db	38126,82	4372,76	76253,64	8745,52

Munkanem összesen:**1980901,41 1713569,6**

pk. *Wey* *Wey*

Vonalas ütemterv: FKf Testvérhegyi úti telep, kapubejáró építése																														
Sorszám	Munkanem	Napok																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Fejvonulási létesítmények																													
2	Dúcolás, földpartmegtámasztás																													
3	Kölségtérítés lételek																													
4	Irtás, föld- és sziklamunka																													
5	Hejlyszíni beton és vasbeton munkák																													
6	Előregyártott épületszerkezeti elemek elh.																													
7	Lakatos szerkezetek elhelyezése																													
8	Közmű csatoma építés																													
9	Közmű csővezetékek és szereivények szer.																													
10	Utburkolat alap és makadámút készítése																													
11	Kőburkolat készítése																													
12	Bitumenes alap és makadámburkolat kész.																													
13	Útpályatartozékok készítése																													
14	Elektromos energia ellátás, világítás																													
15	Tereprendezés, levonulás																													



