

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a:

Székhely:	Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Cégjegyzékszám:	1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Adóigazgatási szám:	01-10-043157
Pénzforgalmi jelzőszám:	12166602-2-44
Képviseli:	10102093-05086900-05000005 Iványi András Beszerzési igazgató Papp Szilárd Ingatlanfejlesztési osztályvezető

másrészről a(z):	Gazsi és Gazsi Kft.
Székhely:	2251 Tápiószecső, Kátai u.47.
Cégjegyzékszám:	13-09-070355.
Adóigazgatási szám:	12049260-2-13.
Pénzforgalmi jelzőszám:	11742063-20006974-00000000.
Képviseli:	Gazsi István ügyvezető igazgató
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)	

– a továbbiakban együttesen: Felek – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK

Megrendelő, mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást indított, „**K1215/2 Az FKF Zrt. XXI. Szállító u. 2 sz. alatti telephelyén célgép üritő hely kialakítása és a szennyvízkezelés feltételeinek kiépítése (betonfal, rácsos folyóka, iszap és olajfogó műtárgy, zárt tározó kialakítása**” tárgyában.

Jelen szerződés a Megrendelő 2013.12.07. napján megküldött eljárást megindító felhívása és dokumentációja, valamint Vállalkozó 2013.12.31-én kelt ajánlata és a 2013.01.16-án megtartott ártárgyalás alapján készült.

C

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) szerinti eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:

- Megrendelő által kiírt közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása és Dokumentációja,
- a Vállalkozó nyertes ajánlata.

Az említett dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, ám a Felek számára ismert azok tartalma. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája a következő: jelen szerződés törzs szövege, az eljárást megindító felhívás és Dokumentáció, Ajánlattevő nyertes ajánlata.

Az eljárás dokumentumaiban foglalt jogi, szavatossági, mennyiségi és minőségi feltételek a Vállalkozóra nézve kötelező érvényűek a szerződés időtartama alatt.

Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik a szerződés teljes időtartamára, az ebben foglalt tevékenységre és tárgyra vonatkozó 10 millió Ft/év és 5 millió Ft/ káresemény keretösszegű felelősség biztosítással (a felelősségbiztosítás jelen szerződés 4. sz. mellékletét képezi).

1. A szerződés tárgya

Jelen szerződés tárgya a Megrendelő XXI. ker. Szállító u. 2 sz. alatti telephelyén célgép ürítő hely kialakítása és a szennyvízkezelés feltételeinek kiépítése (betonfal, rácsos folyóka, iszap és olajfogó műtárgy, zárt tározó), a rendelkezésre álló kiviteli terv és építési engedélyben előírtak szerint; ennek keretében a szükséges valamennyi építési munka elvégzése a vonatkozó, hatályos jogszabályok, szabványok és egyéb műszaki előírások, a közbeszerzési műszaki leírás, a rendelkezésre álló kiviteli tervben és építési engedélyben előírtak valamint Vállalkozó ajánlatában foglaltak szerint.

A közbeszerzési Műszaki leírása jelen szerződés 1. számú melléklete.

Vállalkozó ajánlata alapján a tételes, beárazott költségvetés jelen szerződés 2. számú melléklete.

2. A szerződés teljesítésének ideje

2.1. Felek jelen szerződést határozott időre, a szerződéskötéstől 2014.04.30-ig kötik meg.

2.2. A munkaterület átadása a szerződéskötést követő 5 napon belül, azaz legkésőbb 2014.02.19.-ig

2.3. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt megillető, a jelen szerződésből fakadó egyes igények jellegüknél fogva (pl.: szavatossági helytálláson, kártérítési felelőségen alapuló kötelezettségek időtartama) a szerződés hatályán túlnyúlnak.

2.4. A Vállalkozó jogosult előteljesítésre.

3. A teljesítés módja

3.1. Megrendelő a közbeszerzési ajánlatkérési dokumentáció Műszaki leírásának részeként előzetesen Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta a munkavégzés alapját képező kiviteli tervet (terveket) és az építési engedélyt.

3.2. Vállalkozónak a felvonulás megkezdése előtt a tervek alapján fel kell derítenie a munkaterületen lévő közműveket, és gondoskodnia kell a vezetékek megsértésének megakadályozásáról. Ha a közművek nyomvonala nem állapítható meg egyértelműen, akkor Vállalkozó feladata a közművek üzemeltetőitől a munkavégzés feltételeire vonatkozó utasítás kérése.

3.3. A gépek szállítását és rakodását végző dolgozókat a munkavégzés biztonságára vonatkozóan Vállalkozónak előzetesen ki kell oktatnia, és egy felelős személyt kell kijelölni ezen munkák elvégzésének idejére.


Minden munkahelyen az elsősegélynyújtás céljára Vállalkozónak állandóan készenlétben kell tartania az MSZ 445-68 I. nagyságú mentődobozt. A munkahely vezetője köteles biztosítani, hogy az elsősegélynyújtás előtt esetleg szükséges műszaki mentés (kiszabadítás, elsősegélyhelyre történő szállítás) haladéktalanul megtörténjen.

3.4. Vállalkozónak a munkahelyen szabványos jelzőtáblákat kell elhelyeznie, továbbá a munkahelyet este ki kell világítani.

3.5. A szerződés tárgya szerinti létesítmény megvalósítására (építés, szerelés) vonatkozó munkavédelmi és tűzrendészeti előírások:

Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során köteles betartani a vonatkozó munka- és környezetvédelmi jogszabályok előírásait.

Megrendelő munkavédelmi képviselője a munkaterület átadás-átvételi eljáráson ismerteti Vállalkozóval azon általános munka- és tűzvédelmi követelményeket, amelyeknek betartásáról a munkavégzés során Vállalkozó folyamatosan gondoskodni köteles.



3.6. Készre jelentés, átadás-átvétel

Vállalkozó a szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban meghatározott építési kivitelezési munkák maradéktalan elvégzését követően a teljesítését készre jelenti. Felek ezt követően egy egyeztetett időpontban tartják meg az átadás-átvételi eljárást.

Az átadás átvételi eljárás során Megrendelő meggyőződik róla, hogy a teljesítés megfelel a jelen szerződésben előírtaknak (a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és egyéb műszaki előírásoknak, a műszaki leírásnak, Vállalkozó ajánlatának, a kiviteli terveknek és az építési engedélynek).

A műszaki átadás-átvételi eljárás keretében Vállalkozó átadja Megrendelőnek az elvégzett építési-kivitelezési tevékenység dokumentumait (megvalósulási terveket (D-terv), valamint a beépítésre került anyagok, szerelvények, berendezések bizonylatait, kivitelezői nyilatkozatokat). A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül, melyet mindkét Fél képviselője aláír.

Amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás során hiányosságok, hibák kerülnek megállapításra, ezeket jegyzőkönyvben tételesen rögzíteni kell, meghatározva a kijavításra/pótlólagos teljesítésre vonatkozó határidőt is. A hibák kijavítása tekintetében a szerződés 8.2.6, ill. 8.2.7. pontja szerint kell eljárni.

A műszaki átadás-átvételi eljárás – jellegéből adódóan – több fázisból is állhat, ilyenkor valamennyi alkalommal jegyzőkönyvet kell készíteni.

A teljesítés igazolására Papp Szilárd, ingatlan fejlesztési osztályvezető jogosult.

4. **Vállalkozási díj:**

4.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatot mindösszesen az alábbi díjazás ellenében látja el:

22 957 176,-Ft, azaz nettó huszonkettő millió-kilencszáz ötvenhét-százhetvenhat forint.

4.2. A vállalkozási díj, a Vállalkozó ajánlatában található beárazott tételes költségvetésen alapul, amely minden olyan költségtényezőt tartalmaz, amelyet a Vállalkozó a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván és amelyek összességükben fedezetet nyújtanak az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre. Megrendelő a szerződés ideje alatt ezen árakat fix árak tekinti, melytől eltérő számlázást nem fogad el.

5 **Fizetési feltételek, számlázás:**

5.1. Megrendelő, amennyiben Vállalkozó igényli, előleget biztosít a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 131.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12.§ -a szerint.

Amennyiben Vállalkozó az előleget igénybe kívánja venni, úgy a szerződés aláírását követően díjbekérőt küld a szerződéses összeg legfeljebb 5%-áról, azaz -----ről, melyet Megrendelő átutalással egyenlít ki az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Vállalkozó a jóváírás napjával az ÁFA törvénynek megfelelő előlegszámlát állít ki és küld meg Megrendelő részére.

Az előleg a használatbavételi engedély kézhezvételét követően kiállított végszámlában kerül rendezésre, melyen feltüntetésre kerül a teljes ellenérték, az előleg negatív előjellel, és a különbözet, mint maradék kötelezettség kerül kifizetésre Megrendelő által.

5.2 Alvállalkozói közreműködés esetén Megrendelő a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. §-ban foglaltaknak megfelelően teljesíti a szolgáltatás ellenértékét:

M
B
F
B

A Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

A Vállalkozó a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét.

A számlában feltüntetett **alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő 15 napon belül átutalja Vállalkozónak.**

A Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja.

A Vállalkozó átadja Megrendelőnek az alvállalkozók részére teljesített átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát (annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy az Vállalkozó szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak).

A Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, **fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő szerződő fél 15 napon belül átutalja az Vállalkozónak, ha az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette.**

Ha a Vállalkozó a fenti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha az a Megrendelő részére igazolja, hogy a kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a Megrendelő részére fentiek szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

A teljesítés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §. hatálya alá esik, mely szerint a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény alapján megkötött szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200.000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet, ha a szerződő fél bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A számlát a fordított ÁFA szabályainak megfelelően az ÁFA tv. (2007. évi CXXVII. tv.) 142 §. rendelkezéseinek figyelembe vételével kell kiállítani.

A kifizetés időpontjának Megrendelő számlájának megterhelése számít.

5.3. Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, a nem szabályszerűen kiállított számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött számla javításának kézhezvételéig Megrendelő nem esik késedelembe. A fizetési határidő csak a hibátlan, Megrendelő által befogadott számlákra vonatkozik.

5.4. Megrendelő a számla ellenértékét Vállalkozó OTP Nyrt. Banknál vezetett 117420063-20006974-00000000. számú bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki.

5.5. A számla postázási címe az alábbi:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Pénzügyi osztály
1439 Budapest, Pf.637.

5.6. Késedelmi kamat: Fizetési késedelem esetén Vállalkozó legfeljebb a Ptk. 301/B. § szerinti késedelmi kamatot érvényesíthet Megrendelővel szemben. Vállalkozó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül Felek viszonylatában.

M. B.
F. B.
B.

6. Jótállás

6.1. Vállalkozó az 1. pontban meghatározott építési munkákért 24 hónap jótállást vállal, a jótállási idő kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezártakor (a jegyzőkönyv kiállításának napja) kezdődik. Ez alatt az időszak alatt felelőssége a Ptk. vonatkozó szabályai szerint alakul, és Megrendelő igénye alapján köteles az esetleges hibajavításokat elvégezni.

7. Kötbérek

7.1. Vállalkozó a szerződés megerősítése érdekében, a teljesítésnek a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból történő késedelmes teljesítése esetén, valamint a teljesítés meghíúsulása esetén kötbér fizetését vállalja Megrendelő részére a Megrendelő által megküldött kötbérértesítő alapján. A kötbér összege a kötbérfizetési kötelezettség beálltakor válik esedékessé.

7.2. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbérkövetelését az általa még ki nem egyenlített szolgáltatások ellenértékbe beszámítani és a kötbér összegével a Vállalkozó számláját csökkenteni, kötbérértesítő egyidejű megküldésével. Amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Vállalkozó felé továbbhárítani.

7.3. Késedelmi kötbér

Vállalkozó teljesítése késedelmesnek minősül, amennyiben nem tartja be a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott határidőt. A késedelmi kötbér mértéke naponta a teljes nettó vállalkozási díj értékének 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó vállalkozási díj értékének 20%-a.

7.4. Meghíúsulási kötbér

A jelen szerződés Megrendelő érdekkörébe tartozó okból történő meghíúsulása esetén, vagy, ha Vállalkozó a teljesítést egyéb – érdekkörében felmerülő – okból megtagadja, vagy hibás teljesítés esetén a kijavításra Megrendelő által tűzött póthatáridő eltelt (ez utóbbi esetek szintén meghíúsulásának minősülnek), Vállalkozó, amennyiben a teljesítés részben hiúsul meg a meghíúsulással érintett rész értéke (a Vállalkozó ajánlatában szereplő árazott költségvetés alapján) 20%-ának, amennyiben a teljesítés egészében meghíúsul a teljes vállalkozási díj 20%-ának megfelelő összegű meghíúsulási kötbér fizetésére köteles. Ezen kívül a Megrendelő érvényesítheti Vállalkozóval szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is (kárigények, többletköltségek).

Amennyiben Vállalkozónak felróható okból a Megrendelő a szerződés felmondására, vagy szankciós elállás gyakorlására kényszerül, úgy Vállalkozó a szerződés még nem teljesített része értéke (a havi díjak alapján) 20%-ának megfelelő összegű meghíúsulási kötbér fizetésére köteles.

7.5. A késedelmi- kötbér fizetése nem mentesíti a Vállalkozót a munka elvégzése alól.

7.6. A kötbérigény az arra okot adó esemény bekövetkezésekor keletkezik.

8. Biztosítékok

8.1. Teljesítési biztosíték

Vállalkozó 1.033.000 Ft (azaz egymillió-harmincháromezer forint) összeg Megrendelő 10102093-05086900-05000005 számú számlájára történő átutalásával teljesítési biztosítékot nyújtott. Megrendelő a szerződés megszűnésétől számított 30. napot követően köteles a teljesítési biztosítékként átutalt összeget vagy a biztosítékból történt lehívás esetén a fennmaradó összeget Vállalkozó számlájára visszautalni, és az átutalási bizonylat másolatát faxon Vállalkozó részére eljuttatni.

8.1.2. A teljesítési biztosítékul szolgáló összeg fedezetet jelent arra az esetre, ha Vállalkozó késedelmesen, hibásan vagy egyáltalán nem teljesít.

Handwritten signatures and initials:
A large signature on the left.
Initials: M, H, A, B, and other marks on the right.

8.1.3. Késedelem, továbbá hibás teljesítés esetén Megrendelő a kötbér összegét jogosult a teljesítési biztosíték összegéből lehívni.

8.1.4. A szerződés Vállalkozónak felróható okból történő meghiúsulása esetén Vállalkozó a biztosíték összegét teljes egészében elveszíti.

8.1.5. A teljesítési biztosítékon felül Megrendelő azon kötbér igényét, amelyre a teljesítési biztosíték nem nyújt fedezetet, illetve egyéb kártérítési igényét is érvényesítheti Vállalkozóval szemben.

8.2. Jólteljesítési biztosíték

8.2.1. Vállalkozó a kerekítési szabályoknak megfelelően 1000 Ft-ra kerekítetten a nettó szerződéses érték 4,5 %-ának megfelelő összegben a jólteljesítési kötelezettsége beálltának időpontjában jólteljesítési biztosítékot nyújt választása szerint a Megrendelő számlájára történő befizetéssel vagy bankgaranciával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényvel, vagy a Kbt. 126. §. (7) bekezdésben foglaltak szerinti módon. Amennyiben a teljesítési biztosíték felhasználására nem került sor, a teljesítési biztosíték összege alakul át jólteljesítési biztosítékká. Amennyiben a teljesítési biztosíték felhasználására csak részben került sor, Vállalkozó a fel nem használt teljesítési biztosíték összegét köteles kiegészíteni úgy, hogy a nettó szerződéses érték 4,5 %-ának megfelelő összegben álljon Megrendelő rendelkezésére a jólteljesítési biztosíték.

8.2.2. A jólteljesítési biztosítéknak Vállalkozó jótállási kötelezettségének időtartamára, azaz 24 hónapig kell a Megrendelő rendelkezésére állnia. Ezen időpontig Megrendelő jogosult az esetleges jótállási kötelezettségeket érintő igényét a jólteljesítési biztosítékból kielégíteni.

8.2.3. Amennyiben Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában nyújtja

- A bankgaranciát kiállító banknak, illetőleg a kötelezvényt kiállító biztosítónak vállalnia kell, hogy az alapjogviszony vizsgálata nélkül, feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciát nyújt / kötelezettséget vállal arra, hogy a bankgarancia, illetőleg kötelezvény alapján a Kedvezményezett (Megrendelő) első írásbeli felszólítására – melyben kijelenti a vállalkozói szerződéses kötelezettségek hibás teljesítését -, a felszólítás kézhezvételét követő 8, azaz nyolc banki napon belül feltétlenül és visszavonhatatlanul fizet, anélkül, hogy Kedvezményezettnek (Megrendelőnek) a megállapított összeget, vagy kérést igazolnia, vagy indokolnia kellene.

- A bankgaranciát a közbeszerzési ajánlatkérési dokumentáció 6. sz. mellékletében meghatározott minta, a biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt pedig az ajánlatkérési dokumentáció 7. sz. mellékletében meghatározott minta figyelembe vételével, az ott írt tartalommal kell kiállítani.


- A bankgarancia nyilatkozat eredeti példányát, illetve a biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példányát a Vállalkozónak legkésőbb a jólteljesítési kötelezettség kezdetének időpontjáig Megrendelő részére át kell adnia.

vagy¹

8.2.4. Abban az esetben, ha Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot az előírt összeg befizetésével / átutalásával nyújtja:

A biztosíték összegét Megrendelő Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10102093-05086900-05000005 számú számlájára kell befizetnie / átutalnia. Befizetés / átutalás esetén a Közlemény rovatban a szerződés tárgyát és a befizetés / átutalás jogcímét (jólteljesítési biztosíték) fel kell tüntetni. Ebben az esetben a jólteljesítési biztosíték összege a jólteljesítési (jótállási) idő kezdetének napjáig be kell érkezzen Megrendelő számlájára, valamint a Vállalkozónak legkésőbb a jótállási idő kezdetének időpontjáig be kell mutatnia Megrendelő részére a biztosíték befizetését / átutalását igazoló, a bank által kiadott, a bank képviselője / képviselői által aláírt igazolást, vagy az átutalásról / befizetésről szóló cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozatot. A nyilatkozatnak /

¹ Vállalkozó ajánlatának megfelelően a nem releváns rész törésre kerül. Amennyiben a Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot ebben a formában nyújtja.



igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás / befizetés időpontja.

8.2.5. Megrendelő a jólteljesítési biztosíték összegét, vagy – lehívás esetén – az abból fennmaradó összeget a jólteljesítési idő lejártának napját követő napon a Vállalkozó számlájára visszatulaja, és az átutalási bizonylat másolatát faxon Vállalkozó részére eljuttatja.

8.2.6. Amennyiben az első ízben lefolytatott átadás-átvételi eljárás során megállapítást nyer, hogy Vállalkozó teljesítése kisebb súlyú, rövid időn belül orvosolható hibák, hiányosságok miatt nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és egyéb műszaki előírásoknak, a műszaki leírásnak, Vállalkozó ajánlatának, illetve a kiviteli tervnek és az építési engedélyben előírtaknak, Felek a hibát/hiányosságot jegyzőkönyvben rögzítik, s Megrendelő póthatáridőt tűz a hiba kijavítására, a szükséges kiegészítések elvégzésére. Ebben az esetben Vállalkozó teljesítése akkor minősül hibásnak, hogyha a Megrendelő által tűzött póthatáridőre nem küszöböli ki a hibát, nem végzi el megfelelően az igényelt kiegészítéseket. Ez esetben, amennyiben a szerződés teljesítési határideje már eltelt Vállalkozó a póthatáridő azon időtartamára, amely már a szerződés teljesítési határidején túlnyúlik csak késedelmi kötbér fizetésére köteles.

8.2.7. Amennyiben az első ízben lefolytatott átadás-átvételi eljárás során az nyer megállapítást, hogy Vállalkozó teljesítése nagy mértékben nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és egyéb műszaki előírásoknak, a műszaki leírásnak, Vállalkozó ajánlatának, illetve a kiviteli tervnek és az építési engedélyben előírtaknak, Felek a hibát/hiányosságot szintén jegyzőkönyvben rögzítik s Megrendelő ugyancsak póthatáridőt tűz a hiba kijavítására, a szükséges kiegészítések elvégzésére. Ebben az esetben, azonban Vállalkozó a késedelmi kötbér mellett a jólteljesítési biztosíték lehívására is jogosult.

9. Teljesítési segédek, alvállalkozók igénybevétele

9.1. Vállalkozó a Kbt. figyelembe vételével jogosult alvállalkozókat igénybe venni, illetve köteles közreműködni a teljesítésben az olyan alvállalkozó és szakember (továbbiakban alvállalkozó), mely(ek) a közbeszerzési eljárásban részt vett(ek) a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában.

9.2. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alatt.

Vállalkozó a bevonni kívánt alvállalkozókról a cégeadatokat (cég neve, címe, telefon és fax száma, vezetőjének neve) Megrendelőnek köteles átadni. A jogosan igénybevett alvállalkozóért Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

Az olyan alvállalkozó helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, más alvállalkozó csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az ő alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó, mint ajánlattevőként szerződő fél, a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

A teljesítésben résztvevő, a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során alkalmasságának igazolásában részt vett más szervezet / alvállalkozó:

Név: -

Székhely: -

Cgjszám: -

Adószám: -

A szerződés azon része, melynek teljesítésében más szervezet / alvállalkozó részt vesz:

Név: Viawatt Kft.

Székhely: 1118 Budapest, Szent Adalbert tér 10.

Cgjszám: 01-09 068097



Adószám: 10372636-2-43

A teljesítésben résztvevő, a Vállalkozó ajánlatban megjelölt alvállalkozó(k)

A szerződés azon része, melynek teljesítésében alvállalkozó részt vesz:

közmű, csatornázás

10. A Megrendelő utasítási joga, a Vállalkozó együttműködési kötelezettsége

A Megrendelő utasítási jogára és a Vállalkozó együttműködési kötelezettségére a Ptk. 392. §-ában írtak az irányadók.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Szakértelménél fogva figyelmeztetni köteles a Megrendelőt célszerűtlen, szakszerűtlen utasítás adása esetén, de akkor is, ha Megrendelő alkalmatlan anyagot szolgáltat.

A Vállalkozó felelősséggel tartozik azokért a károkért, amelyek az értesítés elmulasztásából származnak.

Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a felelősség alól e tekintetben mentesül.

A Vállalkozó azonban Megrendelői utasítás ellenére és az ő kockázatára sem végezhet olyan tevékenységet, amely jogszabályt, hatósági rendelkezést sért vagy az élet és vagyónbiztonságot veszélyezteti.

11. Biztonságtechnika, munkavégzés

11.1. Vállalkozó köteles olyan egészség- és munkavédelmi programot megvalósítani és működtetni, amely a hatályos törvények szerint kötelező a munkák végzése közben.

11.2. Vállalkozó a vonatkozó egészség- és munkavédelmi törvény vagy követelmény, megszegéséből eredő esetleges károkért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

11.3. Vállalkozó munkavállalóinak munka- és védőruhákkal, valamint védőeszközökkel történő ellátásáért, valamint azok használatáért, a munkával kapcsolatos biztonságtechnikai előírások betartásáért Vállalkozó a felelős.

11.4. A kivitelezés során be kell tartani a hatályos jogszabályokat és szabványokat.

11.5. A munkavégzés reggel 8 órától 18 óráig lehetséges.

12. Vis maior

A felek mentesülnek a késedelmes vagy nem teljesítésből adódó következmények alól, ha ezt Vis Maior okozza.


Vis Maiornak tekinthető – a teljesség igénye nélkül – tűzvész, sztrájk, természeti katasztrófa, háború, forradalom, embargó a szállítóknál vagy beszállítóknál stb. A Vállalkozó a Vis Maior bekövetkeztéről haladéktalanul értesíteni köteles a Megrendelőt megjelölve annak okát és várható következményeit.

13. Szerződés módosítása

Jelen Szerződésben szabályozottakat csak írásban, - a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával - Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. A szóban, vagy ráutaló magatartással tett szerződésmódosítás érvénytelen.

14. A szerződés megszüntetése

14.1. A Kbt. 125.§ (5) bekezdése alapján, Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha



a) Vállalkozóként szerződő félben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

14.2. Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése (a szerződésből eredő lényeges kötelezettségek súlyos vagy ismétlődő megszegése) esetén - írásbeli nyilatkozatával a teljes szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.

15. Kapcsolattartás

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoztatják egymást a jelen szerződésben foglaltak teljesítése mellett minden olyan kérdésről, amely a jelen szerződés teljesítésére kihatással lehet.

Felek jelen szerződés teljesítésének elősegítése érdekében az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg:

Megrendelő részéről:	
név:	Papp Szilárd, ingatlan fejlesztési osztályvezető
értesítési cím	1068 Budapest, Rippl Rónai u. 34.
telefon / fax	+36 1 373 7200/8128m. , 36 1 323 5876
e-mail	PappS@fkf.hu
Vállalkozó részéről:	
név:	Gazsi István, ügyvezető igazgató
értesítési cím	2251, Tápiószecső, Kátai út 47.
telefon / fax	+36 30 250-23-03; +36 29 446-312
e-mail	gazsii@monornet.hu

Vállalkozó az általa elvégzett feladatokról, azok állásáról Megrendelő kérésére bármikor köteles tájékoztatást adni. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés/tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.

16. Jogviták rendezése

Szerződő felek kinyilvánítják, hogy jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerülő azon vitáikat, amelyek a szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkeznek, megkísérik békés úton, peren kívül rendezni.

17. Általános feltételek

Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat kizárólag írásban: levél, fax, illetve e-mail útján közlik egymással. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a másik fél általi átvétel napján, postai küldemény esetén a postai tértivevényen feltüntetett napon, faxon történt

Handwritten signatures and initials:
A large signature on the left.
Initials: "M", "S", "B" on the right.


továbbítás esetén pedig a fax megküldését igazoló jelentésen feltüntetett időpontban tekinthető közöltnek. Az e-mail útján történő értesítés kizárólag abban az esetben minősül - az elküldés időpontjában - közöltnek, amennyiben az e-mail elolvasását igazoló üzenet a küldő felé visszaérkezik.


A Felek rögzítik, hogy a Felekkel kapcsolatban vagy a megállapodással összefüggésben tudomásukra jutó, illetve a Feleket érintő személyesen tapasztalt, szóban hallott, írásban kapott értesülést, adatot, információt azok jellegétől függetlenül kötelesek titokként bizalmas módon kezelni, azokat harmadik személy számára sem a jelen megállapodás hatálya alatt, sem a megállapodás megszűnése után nem tehetik hozzáférhetővé. A titoktartási kötelezettség kiterjed a Felek alkalmazottaira is.


Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. valamint a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók

Szerződő Felek jelen szerződést, és annak mellékleteit átolvasták, közösen értelmezték, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és saját kezűleg írják alá.


Budapest, 2014.02.14.



.....
Iványi András
Beszerzési igazgató


Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
77.



.....
Papp Szilárd
Ingatlanfejlesztési osztályvezető

**Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Megrendelő**


.....
Gazsi István
ügyvezető
Gazsi és Gazsi Kft.
Vállalkozó



1. melléklet: A közbeszerzési műszaki leírás
2. melléklet: Tételes árazott költségvetés
3. melléklet: Teljesítési/jólteljesítési biztosíték
4. melléklet: Felelősségbiztosítás


A. E. B.

II.
KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

FKF ZRT Budapest XXI.ker. Szállító u. 2 sz. alatti telephelyén önfelszedő célgépek ürítő műtárgyainak kialakítása

Jelenleg az ürítés acél szerkezetű rámpáról egy szállító konténerbe történik.
Ürítéskor a kicsapódó vizek szennyezik a környezetet, mely megakadályozását kétoldali hálóvasalással ellátott U-alakban épített beton fallal kívánjuk biztosítani.

Környezetet szennyező vizek a konténerek mozgatása közben, és a pihentető helyen is keletkeznek, ezért a technológiai területet Hauraton Faserfix Super 200 tip. Polimerbeton vízelvezető rendszerrel (rácsos folyókával) kell lehatárolni.
A folyóka fedése öntöttvas ráccsal történik, min D 400 kN terhelésre.

Az összes összegyűjtött vizet, a területre hulló csapadékvízzel egy PURATOR MÖA 15-300-50 típusú iszap és olajfogóra vezetjük, ahonnan tisztítás után előbb az I.sz. 23.35 m³-es tározó műtárgyba kerül, majd ennek megtelése esetén a vizek átfolynak a II. sz szintén 23.35 m³-es tározóba. A víztározók HYDROSTELLA-R 305 tip. előre gyártott, saválló betonból készült műtárgyak.

A tervezett ürítő hely területe, a mellette lévő konténer tárolóval 570 m², mely a meglévő 30 cm vastag bazalt beton burkolatra épül.

A betonfal és a tározó műtárgy mellé egy-egy földfeletti tömlővéges csappal ellátott kerti csapot kell telepíteni. A vízvezeték KPE P 10 nyomócsőből épül.

A meglévő beton burkolat 6 x 5 m-es táblákból áll, köztük dilatációs hézaggal.
A burkolatot a tervben megjelölt nyomvonalon, kell géppel felválni.
A helyreállítás során így cca: fél illetve egész táblákat kell visszaépíteni a meglévő magasságokhoz igazítva azokat. A dilatációkat a meglévőkhöz kell igazítani.

A terület észak-nyugati sarka, és a tervezett ürítő hely között kiemelt szegélyt kell építeni, betonba rakott szegélyelemekből

A csatornák anyaga KG PVC gravitációs csatornacső.

Az aknák monolit beton aknakamrával, és előre gyártott felmenőrészsel készülnek Ø 80 cm belmérettel.

Az aknák lefedésére 13 cm magas ö.v. fedlapkeretbe helyezett "A" járműterhelésre méretezett 60 cm -es nyílású Msz En - 124 szerinti öntöttvas fedlapokat kell beépíteni.

A betonfalnál alkalmazott anyagok:

- szerkezeti beton C20-32/KK
- betonacél B 60.50



GAZSI & GAZSI





GAZSI és GAZSI KERESKEDELMI és
SZOLGÁLTATÓ KFT.

2251 TÁPIÓSZECSCŐ KÁTAI ÚT 47.
TEL/FAX: (29) 446 312

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**

önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9001:2000 szerint



„Eredeti”

A J Á N L A T

Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt.

ajánlatkérő

„K1215 FKF ZRT Budapest XXI.ker. Szállító u. 2 sz. alatti telephelyén
önfelszedő célgépek üritő műtárgyainak kialakítása”

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Tápiószecső, 2014. január 15.

[Faint circular stamp and handwritten notes, partially obscured by a scribble]

[Faint circular stamp and handwritten notes, partially obscured by a scribble]
U: cégszerű aláírás

[Handwritten signature]

Tartalomjegyzék

1

Felolvasólap (1. sz. melléklet)

2

- Tételes beárazott költségvetés

3-22

Felolvasólap az ajánlatok bontásához

Ajánlattevő adatai*			
Név és cím: ¹ (Cégnév, székhely)	Gazsi és Gazsi Kft. 2251 Tápiószecső, Kátai út 47.		
Adószám:	12049260-2-13		
Cégjegyzékszám:	13-09-070355		
Bankszámlaszám:	11742063-20006974		
Képviselője neve:	Gazsi István ügyvezető	Képviselője címe:	2251 Tápiószecső Kátai út 47.
Képviselője Telefonszáma:	29-446-312	Képviselője Fax száma:	29-446-312
E-mail:	gazsii@monornet.hu		

Ajánlati adatok**

A kért ellenszolgáltatás összege (vállalkozói díj) magyar forintban (HUF)

Nettó ajánlati átalányár 22 957 176 Ft²

**A nettó ajánlati átalány ár tartalmaz minden olyan költségtényezőt, amelyet az Ajánlattevő Ajánlatkérővel szemben érvényesíteni kíván és amelyek összességükben fedezetet nyújtanak az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre.

Kelt: Tápiószecső, 2014.január 15.

Cégszerű aláírás³

¹ Az ajánlatok bontásakor felolvasásra kerülő adat!

² Az ajánlatok bontásakor felolvasásra kerülő adat! Kérem az árazatlan költségvetés munka ára sorát beírni!!

³ Közös Ajánlattevők esetén minden Ajánlattevőnek alá kell írnia az Felolvasólapot!

[Handwritten signature]

Gazsi és Gazsi Kft.
2251 Tápíószecső, Kátai út 47.
Tel./Fax: 29/446-312

Név : Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt

Tervező: Ko-Pé-Terv Kft

Cím : Budapest, XXI.ker. Szállító u. 2.

Kivitelező :

Kelt: 2014. január 15.

A munka leírása:

Önfelszedő célgépek ürítő műtárgyak kiviteli munkái

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	16.815.740	6.141.436
1.1 Közvetlen önköltség összesen	16.815.740	6.141.436
2.1 ÁFA vetítési alap		22.957.176
2.2 Áfa	27.00%	6.198.438
3. A munka ára		29.155.614

Gazsi és Gazsi Kft.
2251 Tápíószecső, Kátai út 47.
Kft.
Aláírás
2014. január 15.
Tel./Fax: 29/446-312

3
K

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
21 Irtás, föld- és sziklamunka	1.625.972	1.816.603
31 Helyszíni beton és vasbeton munkák	323.711	124.284
45 Lakatosszerkezetek elhelyezése	54.951	81.627
53 Közmű csatornaépítés	8.019.502	884.816
54 Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése	36.274	18.398
61 Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	849.979	566.735
62 Kőburkolat készítése	589.063	392.693
64 Beton pályaburkolat készítése	3.204.081	2.136.142
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése	27.588	12.656
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	45.436	5.688
88 Rögzítések, tömítések	478.533	53.669
93 Környezetvédelemi berendezések	1.560.650	48.125
I. Fejezet munkanemei összesen	16.815.740	6.141.436



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-6.2.1.1 (42) ÖN Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig 52,12 m ³	0	2.494	0	129.987
2	21-003-6.2.1.2 (43) ÖN Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, többlet minden további 2,0 m mélység után 1,56 m ³	0	2.494	0	3.891
3	21-003-7.1.1.1 (44) ÖN Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m ² -ig, 2,0 m mélységig 67,58 m ³	0	2.861	0	193.346
4	21-003-7.1.1.2 (45) ÖN Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m ² -ig, többlet minden további 2,0 m mélység után 24,53 m ³	0	2.861	0	70.180
5	21-003-7.1.2.1 (46) ÖN Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m ² között, 5,5 m mélységig 134,14 m ³	0	2.861	0	383.775

5
ll


Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	21-003-11.2.1 (89) Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben 134,2 x 1,35 lazulással 181,17 m ³	0	1.085	0	196.569
7	21-004-4.1.2-0000001 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT 9,85 m ³	3.675	1.584	36.199	15.602
8	21-004-4.1.2.1-0000001 Talajjavító réteg készítése munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, kézi erővel, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig Nyers homokos kavics NHK 0/63 Q-TT 58,99 m ³	3.675	1.584	216.788	93.440
9	21-004-4.2.2-0000001 Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT 23,2 m ³	3.675	1.584	85.260	36.749
10	21-008-2.2.1 (10) Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85% 33,04 x 1,25 lazulással 41,3 m ³	93,6	1.085	3.866	44.811
11	21-008-2.2.2 (11) Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% 82,84 m ³ x 1,35 lazulással 111,83 m ³	93,6	1.085	10.467	121.336
12	21-008-2.2.3 (12) Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% 51,36 m ³ x 1,35 lazulással 69,34 m ³	93,6	1.199	6.490	83.139




 6

 4.11.10

Ssz.	Tételszám Tételkírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
13	21-008-2.3.1 (13) Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% 58,99 m3 x 1,25 lazulással 73,74 m3	93,6	1.199	6.902	88.414
14	21-011-1.2.1 (3) Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.; 145,72 m3 x 1,35 lazulással 196,72 m3	0	1.120	0	220.326
15	21-011-1.2.2 (4) Fejtett föld (talajosztály V-VIII) és bontási törmelék felrakása szállítóeszközre, géppel, 80,38 m3 x 1,5 lazulással 120,57 m3	0	1.120	0	135.038
16	21-011-11.7 (27) Föld és építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m ³ -es konténerbe 32 db	39.375	0	1.260.000	0
Munkanem összesen:				1.625.972	1.816.603


A

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-001-1.2.1-0220906 (4) Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacél, 6 m-es számban, BHS55.50 10 mm sarokvas 0,5 t	178.322	56.000	89.161	28.000
2	31-001-2-0452175 (7) ÖN Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 10N1515 építési síkháló; 6,00 x 2,40 m; 150 x 150 mm osztással Ø 10,0 / 10,0 BHB55.50 0,42 t	167.895	23.363	70.516	9.812
3	31-002-3-0000001 Oldalfal sarok élvédő elhelyezése, L 60x60x5 mm idomacélból, 50x5 mm laposcél karmokkal 3,52 m	3.106	6.335	10.933	22.299
4	31-011-3.1.2-0222110 (7) ÖN Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 13-24 cm vastagság között C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32, 5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,6$ finomsági modulussal 4,7 m ³	18.813	8.575	88.421	40.303
5	31-030-11.3.1.1.2-0121110 (36) Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, a felület fasimítóval eldolgozva, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42, 5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,4$ finomsági modulussal kármentő lejtbeton meglévő betonburkolatra 4,4 m ³	14.700	5.425	64.680	23.870
Munkanem összesen:				323.711	124.284



45. Lakatosszerkezetek elhelyezése

5/18. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	45-000-3.5-0000001 Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, Görgösín szakszerű óvatós bontása újra felhasználás miatt 13,8 m	1.138	2.389	15.704	32.968
2	45-005-2.8-0000001 Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, bontott görgösín elhelyezése dübeles rögzítéssel 13,8 m	2.844	3.526	39.247	48.659
Munkanem összesen:				54.951	81.627

3

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	53-001-31.2.4-0131532 (141) ÖN Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárrokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE KG-PVC tokos csatornacső (SN 4) 200x4.9 mm, 2 m hosszú, gumigyűrű tömítéssel, KGEM200/2M-EN 59,65 m	8.023	2.100	478.572	125.265
2	53-001-32.1.4-0234304 (176) ÖN Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárrokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE KG-PVC csatorna ív idom 45 fok, KGB200X45P 3 db	3.506	2.100	10.518	6.300
3	53-005-6.1.1-0641341 (14) ÖN Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, 80-100 cm belső átmérővel, elemek magassága: 25-75 cm között SW Umwelttechnik AGY 80/25/12 cm akna gyűrűs elem, Cikkszám: 1000000268 1 db	9.896	5.591	9.896	5.591
4	53-005-6.1.1-0641342 (14) ÖN Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, 80-100 cm belső átmérővel, elemek magassága: 25-75 cm között SW Umwelttechnik AGY 80/50/12 cm akna gyűrűs elem, Cikkszám: 1000000270 6 db	14.446	5.591	86.676	33.546
5	53-005-8.2.2.1-0641314 (19) ÖN Beton vagy vasbeton felső szűkítő elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, belső átmérő alul 80 cm, felül 50-60 cm SW Umwelttechnik AK 80/35/62,5/12 cm akna kúpelem, felső szűkítő, Cikkszám: 1000000280 7 db	12.171	6.099	85.197	42.693



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	53-006-1.1-0231140 (1) ÖN Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42, 5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 5,6$ finomsági modulussal 7,81 m ³	18.638	8.523	145.563	66.565
7	53-006-2.1 (3) ÖN Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel 8,96 m ²	2.013	2.800	18.036	25.088
8	53-006-2.2 (4) ÖN Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, íves felülettel 47,11 m ²	2.013	3.036	94.832	143.026
9	53-007-1-0647641 (1) ÖN Aknahágszó beépítése műanyag bevonatú alumínium vagy kőracélból SW Umwelttechnik AAKH-001 akna hágszó (műanyag bevonattal), Cikkszám: 3000000059 Hvz 110, vízzáró cementhabarcs 29 db	1.376	1.173	39.904	34.017
10	53-007-5.3-0412021 (6) ÖN Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400 terhelési osztály) kivitel PURATOR-Öv. aknafedlap Ø 600 mm, D 400 kN terh.o., beton- öntvény kerek kerettel, szellőzés nélkül, PURAPREN betéttel, Cikksz.:17400D 7 db	79.924	5.136	559.468	35.952
11	53-007-7-0641302 (8) ÖN Szintbeállító gyűrű elhelyezése aknafedlap alá SW Umwelttechnik VSZ 60/10 cm szintbeállító gyűrű, Cikkszám: 1000000300 7 db	4.584	2.013	32.088	14.091


 11
 A-100

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
12	53-008-2.2.1-0620030 (4) ÖN Vakolat készítése csatornaszelvényben és aknában, egy réteg cementhabarcsból, sima kivitelben, 5 mm vastagságban Hvz 150, vízzáró cementhabarcs 26 m ²	1.636	2.100	42.536	54.600
13	53-008-2.3.1-0620020 (6) ÖN Vakolat készítése csatornaszelvényben és aknában, cementhabarcsból, vízzáró kivitelben, két rétegben, 7,5 + 7,5 mm vastagságban Hvz 110, vízzáró cementhabarcs 3,89 m ²	1.636	2.100	6.364	8.169
14	53-009-1.1 (1) ÖN Vízárósági vizsgálat elfalazással, csatorna belmérete: 30 cm 56,65 m	1.925	1.234	109.051	69.906
15	53-010-1.2.1-0000001 Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal vagy csöccsonkkal, egyidejűleg beépítve, 20 cm belső átmérő PIPELIFE KGFP akna bekötő idom NA 200/P 22 db	5.312	1.050	116.864	23.100
16	53-011-2.2.1-0000001 Előre gyártott saválló betonból készült tartály kültéri elhelyezésre, daruzással HYDROSTELLA HY-R305 tip víztároló műtárgy V= 23,35 m ³ 2 db	1.396.850	48.125	2.793.700	96.250
17	53-021-1.6.1-0000001 Polimerbeton vízvezető rendszer (folyóka) elhelyezése, gyorsrögzítés, horg. acél, öntöttvas vagy rm. acél élvédelemmel, rács nélkül (rács külön pozícióban), földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, közepes és nehézforgalmú területekre, beépítési hossz: 1,0 m Hauraton Faserfix Super 200 folyóka 1 m, Cikksz.:3000 50 m	31.835	1.094	1.591.750	54.700

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
18	53-021-1.6.2-0000001 Polimerbeton vízvezető rendszer (folyóka) elhelyezése, gyorsrögzítős, horg. acél, öntöttvas vagy rm. acél élvédelemmel, rács nélkül (rács külön pozícióban), földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, közepes és nehézforgalmú területekre, beépítési hossz: 0,5 m Hauraton Faserfix Super 200 folyóka, 0,5 m, Cikksz: 3049	2 m	21.311	1.094	42.622	2.188
19	53-021-1.7.1-0000001 Polimerbeton vízvezető rendszer (folyóka) tartozékainak elhelyezése (V, G típusú vízvezetőkhöz), átmeneti idom, homloklap, adapter, rácskiemelő horog Hauraton Faserfix Super 200 végfal, Cikksz.:	8 db	13.749	744	109.992	5.952
20	53-021-1.7.2-0000001 Polimerbeton vízvezető rendszer (folyóka) tartozékainak elhelyezése (V, G típusú vízvezetőkhöz), Hauraton Faserfix Super /KS 200 kétrészes összefolyó elem, Cikksz: 12052	3 db	56.739	2.223	170.217	6.669
21	53-021-11.1.4-0000001 Polimerbeton vízvezető rendszer lefedő rácsok, 1,0 és 0,5 m folyókához és bekötőaknához, csappal: D400 terhelési osztály /kN/ (utak közlekedési felületére) Hauraton Faserfix Super 200 öntvény rács, Terh.oszt.: D400 kN, Cikksz.:3063	52 m	28.378	599	1.475.656	31.148
Munkanem összesen:					8.019.502	884.816



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	54-005-5.1-0133553 (21) ÖN PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 20-50 mm között WAVIN PE ivóvíz nyomócső PE 80 SDR 11 PN 10 32 mm x 3, 0 mm kék csík 200 m/tekeres, V03211VT 2 m	903	515	1.806	1.030
2	54-008-7.2-0000001 Kerti locsolócsap leágazás víztelenítő föcsappal és csapszekrényel együtt, DN 20 2 db	17.234	8.684	34.468	17.368
Munkanem összesen:				36.274	18.398


A+L 14

61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

11/18. oldal


Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	61-011-3-0235307 (3) Védő és elválasztó réteg készítése VIACON NW 20 elválasztó nemszőtt geotextília, PP-ből, 250 g/m ² szakító szilárdság: 20/20 kN/m, tekeresméret: 5,25 x 100 m 260 m ²	505	337	131.300	87.620
2	61-011-4-0120101 (4) ÖN Modifikált bitumenemulzióval készülő szórt réteg készítése, 2 rétegben Nemes zúzottkő, NZ 0/4 Basalt-Középkő, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1) 13 m ³	55.283	36.855	718.679	479.115
Munkanem összesen:				849.979	566.735

15

62. Kőburkolat készítése

12/18. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	62-002-1.4.1-0610151 (4) Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapterendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből, 25 cm hosszú elemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm, Cikkszám: 1000000681 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal 10,2 m	4.163	2.776	42.463	28.315
2	62-003-6-0000001 Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 30 cm vastagságban , tömörítéssel Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T 78 m ³	6.689	4.459	521.742	347.802
3	62-003-6-0000002 Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 2 cm vastagságban , tömörítés nélkül homok kiegyenlítő réteg HO/2 5,2 m ³	4.436	2.958	23.067	15.382
4	62-003-11.2-0614294 (29) ÖN Térburkolat készítése, mosott felületű gyephézagos lapokból, tűkörkiemeléssel, kavicsagyazattal, 40x40x8 cm lapokból PIRAMISKÓ UNI 8 1/1 lap, 40x40x8 cm, mosott kavicsos felületű 0,32 m ²	5.597	3.731	1.791	1.194
Munkanem összesen:				589.063	392.693



64. Beton pályaburkolat készítése


13/18. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	64-001-2-0000001 Kavicsbeton burkolat élvágása 25 cm vtg-ig 70 m	3.754	2.503	262.780	175.210
2	64-001-2.2 (4) ÖN Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel 80,38 m ³	5.801	3.868	466.284	310.910
3	64-002-11.2.2-0820130 (9) ÖN Egyrétegű út- és térburkolat készítése, keresztvasalás és hézagkészítés nélkül, 450 mm vastagságig, védőbevonatos utókezelés nélkül, egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel, kézi erővel, 1,51-3,50 m sávszélesség között Beton pályaburkolat CP 4/3 jelű pályaburkoló beton (C30) 80,38 m ³	23.888	15.925	1.920.117	1.280.052
4	64-006-1.1.2 (2) ÖN Vak vagy zsugorodási hézag készítése beton burkolatban, a kiöntés alá tömítőszinór elhelyezésével, kenéssel és hézagkiöntéssel, bevibrált és benn maradó kemény műanyag betéttel, 20x30 mm-es rávágással 110 m	3.754	2.503	412.940	275.330
5	64-007-11.1-0010686 (2) ÖN Betonburkolat utókezelőszerrel való bevonása, 4,00 méter szélességig Sika NB100 utókezelőszer 260 m ²	546	364	141.960	94.640
Munkanem összesen:				3.204.081	2.136.142

81. Épületgépészeti csővezeték szerelése

14/18. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	81-001-1.6.1.2.1.1.3-0120011 (411) Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, DN 50 méretig, DN 20 Horganyzott acélső MSZ 120/1 A 37X minőségű 3/4" menetes 2 m	893	829	1.786	1.658
2	81-001-1.6.1.3.5.1.3-0220164 (479) Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétsatlakozású csőidomok külső-belső menettel, DN 50 méretig, DN 20 Nimbusz horganyzott k.b.könyökdarab, 90 fok, ÁSZ 92, 3/4" 2 db	216	542	432	1.084
3	81-001-1.6.1.3.7.1.3-0220204 (499) Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidomok belső menetekkel, DN 50 méretig, DN 20 Nimbusz horganyzott T darab, 90 fokos, mindhárom végén belső menettel, ÁSZ:130, 3/4" 2 db	281	907	562	1.814
4	81-010-1.4.1.2.3-0241215 (75) ÖN Univerzális gyorskötő idomok, megfúró- és tömítőbilincsek szerelése, megfúróbilincsek, acélsövekhez, DN 50 felett, DN 100 GEBO ANB 4" x 1" megfúróbilincs belsőmenetes leágazással acél csőre, 01.261.28.0903 2 db	10.575	2.730	21.150	5.460
5	81-010-11.1.3.1.3-0233135 (141) ÖN Gyorskötő idomok szerelése, műanyag csövekhez, egyik oldalon menetes másik oldalon tokos, DN 50 méretig, DN 25 WAVIN PE gyorskötő idomok PN 16 külsőmenetes-tokos egyenes gyorskötő 25 mm x G1", IZK0130 2 db	829	660	1.658	1.320



81. Épületgépészeti csővezeték szerelése

15/18. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	81-010-11.1.3.1.3-0233253 (141) ÖN Gyorskötő idomok szerelése, műanyag csövekhez, egyik oldalon menetes másik oldalon tokos, DN 50 méretig, DN 25 WAVIN PE gyorskötő idomok PN 16 külsőmenetes-tokos gyorskötő könyök 25 mm x 3/4", IKK0120 2 db	1.000	660	2.000	1.320
Munkanem összesen:				27.588	12.656



19

82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

16/18. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	82-009-18.2-0326172 (91) Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, Kifolyószelep 3/4", kereszt fogantyúval, visszafolyásgátlóval, légbeszívóval, tömlővéggel, króm, Csz.: 034410699 4 db	11.359	1.422	45.436	5.688
Munkanem összesen:				45.436	5.688

20.

88. Rögzítések, tömítések


17/18. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	88-003-1.1-0470006 (1) Acélbetétek utólagos beragasztása (tüskézés), átmérő: 10 mm HILTI HIT-ICE rögzítés betoban -18°C-ig, Csz.: 371292 meglévő bazaltbeton burkolatba kármentőfal betonacélhálózhoz csatlakozáshoz 10 cm- enként (18,7 m) 187 db	2.559	287	478.533	53.669
Munkanem összesen:				478.533	53.669

L + a

93. Környezetvédelemi berendezések

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	93-001-1.2.1.2.2.5-0000001 Ásványolaj-leválasztó berendezés szerelése, daruzással vasbeton tartályos kivitelben, határérték: 50 mg/l, közcsatornai befogadásra, D 400 kN terhelési osztályra, öntöttvas fedlappal, 15 l/s PURATOR - MÖA15-300 -50 tip vb. tartályos iszapfogó és ásványolaj leválasztó berendezés 400kN fődémmel és aknafedlappal 1 db	1.560.650	48.125	1.560.650	48.125
Munkanem összesen:				1.560.650	48.125



Nyilatkozat teljesítési biztosíték utalására

Alulírott **Gazsi István**, mint a **Gazsi és Gazsi Kft.** (2251 Tápiószecső, Kátai út 47.) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a **Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.**, mint Ajánlatkérő által meghirdetett, „**K1215/2-FKF ZRT Budapest XXI.ker. Szállító u. 2 sz. alatti telephelyén önfelszedő célgépek üritő műtárgyainak kialakítása**” tárgyú közbeszerzési eljárásban – nyilatkozom, hogy


2014 február 11- én átutalt, 1869011754 tranzakció azonosító számmal rendelkező 1 033 000 Ft a tárgyi eljárás részét képező teljesítési biztosíték.


Gazsi István
Gazsi és Gazsi Kft

Kelt: Tápiószecső, 2014.február 12.

Tranzakció részletei

Indító számlaszám: 11742063-20006974
Tranzakció azonosító: 1869011754
Rögzítés dátuma: 2014.02.11.
Végrehajtás dátuma: 2014.02.11.
Tranzakció állapota: Végrehajtva
Tranzakció megnevezése: Belföldi forint átutalás
Ellenoldali számlaszám: 10102093-05086900-05000005
Összeg: 1.033.065
Közlemény: Épületenergetikai korszerűsítés, teljesítési biztosíték
Kedvezményezett neve: Fővárosi Közterület FenntartóZrt

A circular stamp from OTP Bank is visible, containing the text "OTP BANK" and "KÖZTERÜLET FENNTARTÓ ZRT". A handwritten signature is written over the stamp.A handwritten signature is located in the bottom right corner of the page.

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe
1143 Budapest, Stefánia út 51.
tel. 06-1-460-1400
fax. 06-1-460-1499
Gyóni területi igazgatóság
Bróker. Best Invest Kft.

Adószám: 22548997-4-42
Szj.: 660310
CITIBANK: 10800007-77962045

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Kötvényszám: 2005 / 23854

Jelen biztosítási kötvény értelmében a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe vállalja, hogy az esedékes biztosítási díj megfizetése ellenében biztosítási fedezetet nyújt a Biztosítottnak a felmerült károk, és egyéb azzal összefüggő költségek vonatkozásában, az alábbiakban részletezett adatoknak és a megjelölt biztosítási feltételeknek megfelelően.

SZERZŐDŐ NEVE: GAZSI ÉS GAZSI Kft.
SZERZŐDŐ CÍME: 2251 Tápionszecső, Kátai u. 47.

BIZTOSÍTOTTAK:

- Az építető / bejelentés szerint /
- a szerződő
- a Fővállalkozó, valamint az itt biztosított projektjeibe szerződött és az építési naplóban dokumentált alvállalkozói

BIZTOSÍTÁS TÁRGYA: a folyamatosan bejelentésre kerülő építési munkák: hagyományos technológiájú lakás-, társasház-, ipari és középületek építése

FELTÉTEL: a QBE ATLASZ Biztosító Rt. C.A.R. feltételei és záradékai /Münchener-Rück Standard/

MÓDOZATI JELZŐKÓD: CAR -001 - 2004

KERETSZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGÉNEK

KEZDETE: 2005. május 04.
LEJÁRTA: határozatlan

MÓDOSÍTÁS KEZDETE: 2014. január 15.

BIZTOSÍTÁSI ÉVFORDULÓ: minden év január 01.

DÍJFIZETÉS MÓDJA: banki átutalás

DÍJFIZETÉSI ÜTEM: négy egyenlő részletben, az adott naptári negyedév első napjáig esedékes A tört évre való tekintettel - a keretszerződés érvényességének napjától az adott negyedévből hátralévő időszak időarányos díját jelenti.

KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE az egyes projektek vonatkozásában a bejelentett kockázatviselési kezdet, de legkorábban az ilyen bejelentésnek a biztosító részére történő beérkezését követő nap 0.00 órája

KOCKÁZATVISELÉS LEJÁRTA az egyes projektekre vonatkozóan a munkálatok befejezésének bejelentett időpontja, de legkésőbb az adott építési teljesítés ill. részteljesítés átadás-átvételének (a végső ill.egy következő munkafázis részére történő átadás egyaránt) dátuma

KOCKÁZATVISELÉS HELYE: az aktuális bejelentések (adatközlők szerint), az építési munka magyarországi helyszínei

BIZTOSÍTÁS RENDSZERE: elszámolásos

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

004. A biztosítási időszak kiterjesztése (kiterjesztett fedezet)

Fedezet időtartama: 24 hónap
Önrészesedés: I. Fejezettel megegyezően

005. Az építési és szerelési ütemtervre vonatkozó külön feltétel

Az ütemterviől való eltérés maximális mértéke: 4 hét

008. Földrengésveszélyes övezetekben létesülő építményekre vonatkozó kikötés

102. Földkábelek, esővezetékek és egyéb berendezések külön feltételei

Önrészesedés: a) 20 %, de min. 100.000 Ft /káresemény
b) 100.000 Ft /káresemény

110. Csapadék, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó külön feltételek

112. Tűzoltóberendezésekre vonatkozó külön feltételek

Raktárgységenként tárolható max. érték: az adott munka biztosítási összegének 20%-a,
de max. 20.000 eFt

113. Belföldi szállítás fedezete

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés és esetleges külön megállapodások meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek változatlan érvényben hagyásával, a I. fejezetbe foglalt biztosítási fedezet kiterjed Magyarország területén a biztosított vagyonnak a kockázatviselés helyére történő szállítására, a vízi és légi úton történő szállítások kivételével.

Biztosítás tartama alatt szállított vagyon : 5.000 eFt
Maximális kártérítés: 5.000 eFt / szállítóeszköz /káresemény
Önrészesedés: 100.000 Ft

119. A Biztosított tulajdonában, kezelésében, felelős őrizetében lévő meglévő vagyontárgyak fedezete (vibráció, alátámasztások gyengítése eltávolítása)

Biztosítás tárgya: Kérjük megnevezni!

Kártérítési limit:

30.000 eFt / kár
30.000 eFt / időszak

Önrészesedés: 10 %, de min. 100.000 Ft

Jelen záradék alapján biztosított kockázatokra a biztosítási fedezet a fent nevezett cím alatti ingatlanok állapotfelvevési jegyzőkönyvének egy példányának Biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 0.00 órájától lép hatályba.

Jelen záradék alapján biztosított kockázatokra a biztosítási fedezet a fent nevezett cím alatti ingatlanok állapotfelvevési jegyzőkönyvének, valamint a statikai szakvéleménynek egy - egy példányának Biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 0.00 órájától lép hatályba.

120. Környező vagyontárgyak fedezete (vibráció, alátámasztások gyengítése eltávolítása)

Kártérítési limit: a project biztosítási összegének 20 %-a, de maximum
30.000 eFt / kár / projekt
30.000 eFt / év (a II. fejezet limitjével közös kombinált)
Önrészesedés: 10 %, de min. 100.000 Ft

SPECIÁLIS ZÁRADÉKOK

- Általános kizárások

- 1.) Általános Kizárás (1.sz.melléklet, 3 oldal)
Módozati jelzőkód: ÁLTKIZ - 001 - 2004

DÍJSZÁMÍTÁS ALAPJA:

- 442.000 eFt, mely a következőket tartalmazza
- 400.000 eFt - mint tervezett éves árbevétel (építési teljesítés összege beleértve az összes beépítésre kerülő anyagot)
- 2.000 eFt - mint az építéshelyszíni berendezésekben, segédszerkezetekben felvonulási létesítményekben, 500 eFt egyedi érték alatti építőgépekben keletkezett károk éves limitje.
- 8.000 eFt - mint az építési munkálatok helyszínén tárolt építőgépekben keletkezett károk éves limitje
- 2.000 eFt - romeltakarítási költségek éves limitje
- 30.000 eFt - a 119. sorszámú záradék éves limitje

I. FEJEZET (DOLOGI KÁROK)

Biztosítási összeg: az adott munkák biztosítási összege, de maximum 300.000 eFt/projekt

Kártérítési limitek:

- az építéshelyszíni berendezésekre, segédszerkezetekre, felvonulási létesítményekre, 500eFt egyedi érték alatti építőgépekre: 2.000 eFt/kár/projekt
- az építési munkálatok helyszínén tárolt építőgépekre 8.000 eFt/kár/projekt
- a romeltakarítási költségekre:
az adott project építési teljesítésének 10 %-a, de max. 500 eFt/kár/project

Jelen biztosítás fedezete kiterjed

- a felhasznált anyagok költségeire, a munkadíjra
- az építéshelyszíni berendezésekre, segédszerkezetekre, felvonulási létesítményekre, 500eFt egyedi érték alatti építőgépekre;
- a romeltakarítási költségekre
- az építőgépekre

A Biztosító az eltulajdonítható vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok megfelelően lezárt helyiségben voltak elhelyezve, amelyre a részleges mechanikai védelem előírása teljesül. A részleges mechanikai védelemnek a vonatkozó MABISZ ajánlásban foglalt követelményeket kell kielégítenie. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak abban az esetben terjed ki, ha a biztosított vagyontárgyakat kerítéssel körülkerített, őrzött (kutyás őrrel), éjszakára kivilágított telephelyen tárolják.

Önrészesedés (Ft/kár, levonásos):

50.000 Ft
100.000 Ft - elemi károk esetében

II. FEJEZET (FELELŐSSÉGI KÁROK)

Kártérítési limit: 30.000 eFt/kár és 100.000e Ft/év

Önrészesedés (Ft/kár, levonásos):

Dologi károk esetén: 100.000 Ft
Személyi sérüléssel károk esetén: 0 (nulla) Ft

A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a repedéskárookra, amelyek a károsodott épület / építmény állékonyságát vagy használójának biztonságát nem veszélyeztetik.

STANDARD ZÁRADÉKOK

002. Keresztfelölősség

Limit: a II. fejezet limitjével közös, kombinált
Önrészesedés: a II. fejezettel megegyező

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

2.) Nem téríti meg a biztosító azokat a károkat, amelyekre a jelen szerződés vonatkozó záradékában foglaltak szerint nyújtható lett volna biztosítási fedezet és a biztosítási szerződés az adott záradék alkalmazása nélkül jött létre.

Kockázatviselési időszak előtt elvégzett munkák:

Jelen biztosítás fedezete nem terjed ki az egyes munkálatok vonatkozásában az ilyen munkáknak a biztosító felé történt bejelentésének napján 24. 00 óráig elvégzett munkálatok során fellépő közvetlen és következményi károkra.

- Az adott projektek 30 napig díjmentesen meghosszabbíthatók, amennyiben a kivitelezés időben nem fejeződik be.

TELJES BIZTOSÍTÁS ÖSSZESÍTETT DÍJTÉTELE: 1,45 %

ELŐZETES ÉVES DÍJ: 640.900 Ft

A biztosítási díj elszámolás alapját képezi, amely elszámolást a szerződő felek a befejezett munkák tényleges értékének ismeretében a tárgy évet követő január 30-ig elvégzik.

Az előzetes díj egyben minimum depozit díj, mely a Biztosítót az elszámolás eredményétől függetlenül megilleti.

A 100 000 eFt-ot elérő illetve meghaladó értékű munkák bejelentésekor a Szerződő a következő adatokat juttatja el a Biztosító részére, a munkák megkezdése előtt legalább 10 nappal, írásban:

- kitöltött C.A.R. kérdőív,
- műszaki leírás,
- alaprajz, metszetek

A 100 000 eFt alatti értékű munkákat negyedévenként jelenti a Szerződő a biztosító felé az alábbi adatokkal:

- a munkálatok helyszínének és várható időtartamának megnevezése,
- a munkák rövid leírása,
- a munkálatok kezdetének és tervezett befejezésének időpontja,
- az alvállalkozók megnevezése,
- a project értéke.

A bejelentési kötelezettség alá nem eső projectek csak abban az esetben fedezhetők jelen szerződéssel, amennyiben a Szerződő bizonyítja, hogy azokra a munkálatok megkezdése előtt a Megrendelővel vállalkozói szerződést kötött.

A 100 000 eFt-ot elérő ill. meghaladó értékű munkák esetében a Biztosító, amennyiben az adott project kockázatának elbírálásához szükségesnek itéli, a fentiekon túlmenően további adatokat ill. dokumentumokat kérhet (pl. helyszínrajz, alaprajz, metszetek, tőtemterv, statikai számítások, talajmechanikai szakvélemény stb.).

Az egyes bejelentésektől számított 15 munkanapon belül a biztosítónak joga van a konkrét munkákra vonatkozó fedezet kiadását megtagadni, amennyiben arra alapos indoka van.

Amennyiben a jelen keretszerződésbe cedált munkák kumulált biztosítási összege eléri a 300 000 eFt-os határt, úgy lehetőség van egy a jelenlegi szerződéssel azonos kondíciókkal rendelkező újabb (ismét max. 300 000 eFt-os keretig) keretszerződés megkötésére.

Jelen szerződés keretein belül azon munkák biztosíthatók, amelyek volumene nem haladja meg a 120 000,-eFt-os határt. Az ezt meghaladó értékű, továbbá a fentebb leirtaktól eltérő jellegű (pl. folyami hídépítés), illetve a nem hagyományos technológiát igénylő munkák biztosítása egyedi kondíciók szerint lehetséges, illetve külön megállapodás alapján vonhatók a keretszerződés hatálya alá.

A meglévő épületekről (amelyeken a munkálatok folynak), valamint a környező objektumokról készült állapotfelmérő jegyzőkönyveket (amennyiben az adott munkára igényli a 119 ill 120 záradék fedezetét) a Szerződő a project értékhatárára való tekintet nélkül a munkák megkezdése előtt eljuttatja a Biztosító részére. A 119 ill. 120 záradék fedezete ugyanis legkorábban ezen jegyzőkönyveknek a biztosítóhoz történő beérkezését követő napon indítható.

A keretszerződés nem vonatkozik olyan építési teljesítésekre, melyek kivitelezési ideje a 24 hónapot meghaladja.

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

160 1499



A limitált fedezetek esetében az éves limit nem projectenként, hanem a teljes keretszerződésre értendő, míg az időszakra megadott limitek az adott project biztosítási időszakára vonatkoznak.

A mellékletben foglalt záradékok

- az Általános Kizárás (1.sz.melléklet, 3 oldal).


Módozati jelzőkód: ÁLTKIZ - 001 - 2004


- a QBE Atlasz Biztosító Rt. C.A.R. feltételei és záradékai

Módozati jelzőkód: CAR - 001 - 2004 /Münchener Rück Standard/

a biztosítási kötvény részét képezik.

Budapest, 2014. január 15.

 QBE Insurance (Europe) Limited
Magyarországi Fióktelepe
Változó Vagyontulajdonosi Igazgatóság
11-1143 Budapest, Stefánia út 51


QBE Magyarországi Fióktelepe

QBE



