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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: FKF Nonprofit Zrt. 

Postai cím: Alföldi u. 7. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1081 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Az FKF Nonprofit Zrt. Hajdúszoboszlói üdülőjében elvégzendő 

építési, felújítási és átalakítási feladatok 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Az FKF Nonprofit Zrt. Hajdúszoboszlói üdülőjében 

elvégzendő építési, felújítási és átalakítási feladatok; a közbeszerzési műszaki leírásban részletezett 

beltéri és kültéri munkák. 

 

Beltéri munkák: 

A fürdőszobákban el kell bontani az összes meglévő pipere felszerelést, szekrényt, burkolatot, 

gépészeti szanitert, vízvezeték-, fűtés- és lefolyócsövet, elektromos berendezést és vezetéket, 

védőcsövet. A gépészeti hálózat visszabontásának határa a függőleges felszálló gépészeti akna, az 

elektromos hálózaté a szoba előterében lévő kötődoboz. A fürdőszobák bejárati ajtaját nem kell 

elbontani, csak az ajtószárnyat leemelni és értékmegőrző módon tárolni majd javítás, festés és 

szerelvénycsere után visszaépíteni. Az ajtótokokat javítani és festeni kell. A bontás után el kell 

végezni az aljzat javítását és szintbehozását, szintúgy a fal javítását, függőbe hozását vakolással, 

előkészítését az új burkolat fogadásához. 

Ki kell alakítani az új gépészeti és elektromos alapszerelést a meglévő, megmaradó gépészeti 

gerinchálózatra történő új rákötéssel együtt. A gépészeti és elektromos csövek, vezetékek 

mindenhol falba süllyesztetten kerülnek elhelyezésre. Falon kívüli vezetés sehol nem megengedett! 

Az új vizes helyiségek berendezése a jelenlegivel azonos kialakítású lesz azzal a különbséggel, 

hogy tálca nélküli zuhanyozót kell kialakítani a fal mellett teljes hosszban végighúzódó ultra 

alacsony, süllyesztett, rozsdamentes rácsos folyókával és biztonsági üveg zuhanyfallal. Továbbá a 

WC nem a korábbi helyre kerül, hanem az ajtóra merőleges, a zuhanyozóval szemközti falra.  Az új  

WC csészéket megrendelő biztosítja vállalkozó részére. 

A mosdók és törölközőszárítós radiátorok helye nem változik. A falburkolat 25x40cm-es mázas 

kerámialapból készül mozaik szóló dekorációs csempék beépítésével. A padlóburkolat 30x30cm-es 

mázas kerámialap. 

 

A meglévővel azonos kialakítású, egyedi gyártású, tükrös fürdőszobai szekrényt kell készíteni és 

felszerelni a mosdók fölé. A szekrényeket el kell látni energiatakarékos világítással és a dugaszoló 

aljzattal. A mennyezetre energiatakarékos, víz-és párazáró lámpatest kerül a fürdőszobán kívül 

elhelyezett kapcsolóval működtetve. A fürdőszobákat el kell látni pipere berendezési tárgyakkal is, 

úgymint szappantartó, törölközőtartó, WC kefe, WC papír tartó stb.  

A szobák korábbi felújítása alkalmával kettőben nem került kicserélésre az elavult elektromos FKF 

tábla. Most ezeket is ki kell cserélni a szükséges védelmi készülékekkel felszerelt, falon kívüli, 

műanyag kiselosztóra. 

Mivel a kivitelezés a szobákat és folyosókat nem érinti, ezek burkolatát és berendezési tárgyait meg 

kell védeni a portól és sérülésektől. Ennek érdekében a folyosó és a szobák előterének padlójára 

OSB lapból ideiglenes járófelületet kell kialakítani, a szobákat pedig fóliatakarással leválasztani a 

munkaterülettől. A kivitelezés befejezésekor teljes körű piperetakarítást kell elvégezni a 

munkaterületen és a szobákban egyaránt.  

A beépített berendezések tekintetében el kell végezni a szükséges beüzemeléseket, méréseket, 
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különös tekintettel az elektromos hálózat érintésvédelmi mérésére és a mérésekről jegyzőkönyvet 

kell készíteni. Az elkészült felújításról átadási-megvalósulási dokumentációt kell készíteni és átadni 

3 példányban papír alapon és digitális formában. 

A felújítás alatt is gondoskodni kell az épület gépészeti és elektromos rendszereinek folyamatos 

üzeméről. 

 

Kültéri munkák: 

A kerti sétány elhasználódott szegélyét el kell bontani és a helyére új, betonba ágyazott beton kerti 

szegélyt kell kialakítani. A sétány gyöngykavics burkolatát meg kell védeni és a kavicsot szükség 

szerint pótolni. A sétány melletti füves sávot a kiszóródott kavicstól meg kell tisztítani, a terepet 

rendezni kell és fűmaggal felülvetni. 

A ping-pong asztalt értékmentő bontással le kell szerelni a beton talapzatról. A terület tönkrement 

beton burkolatát annak teljes vastagságában el kell bontani és új betonfelületet kell kialakítani, 

betonháló erősítéssel. Az elbontott asztalt le kell festeni és visszaépíteni. 

A tárolóknál a két, nagyméretű, szimplaszerkezetű vasajtó elrozsdásodott, elvetemedett, javítani 

nem lehet. El kell őket bontani és a helyükre új, hőszigetelt, acélbetét erősítésű, műanyag külső 

borítású nyílászárót kell gyártani és telepíteni a jelenlegihez hasonló kialakításban. 

 

A fa térelválasztó falat el kell bontani és helyette egyedi gyártású új paravánfalat kell készíteni a 

jelenlegivel azonos kialakításban, kültéri festéssel ellátva, a meglévő acél szerkezetre szerelve. Az 

új fal telepítése előtt a tartó szerkezetet szükség szerint javítani, rozsdátlanítani és időtálló 

felületkezeléssel kell ellátni. 

 

A kivitelezés során keletkező építési törmeléket el kell szállítani és a rendeletek előírása szerinti 

elhelyezéséről gondoskodni kell. 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 

Kbt. III. rész szerinti eljárás.  

 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: 

Az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 100 millió forintot (Kbt. 115. § (1) bekezdés 

szerint). 

 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016.01.05. 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 

ismertetése: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 
A szerződés száma: [ ] Rész száma: [ ] Elnevezés: 

Az eljárás eredményes volt o igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
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V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: 

o A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): 

 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

 

V.2 Az eljárás eredménye 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: [4 ] 

 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): 

Polaris-Nord Kft. – 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15. 

1. értékelési szempontra adott ajánlat: Tartalékkerettel növelt teljes ajánlati ár nettó Ft-ban (I+II)

 67 010 634,- Ft 

2. Az ajánlati felhívás II.2.7. pontjában megadott befejezési határidőt megelőző teljesítés vállalása 

naptári napokban (0-5 naptári nap között)  a felhívásban előírt teljesítési időtartamnál 0 naptári 

nappal rövidebb teljesítési időt vállalunk 

3. Vállalt jótállási idő (hónapban, minimum 12 hónap). 12 hónap 

 

Stabed Bau Kft. – 3021 Lőrinci, Árpád út 193. 

1. értékelési szempontra adott ajánlat: Tartalékkerettel növelt teljes ajánlati ár nettó Ft-ban (I+II)

 59 850 000,- Ft 

2. Az ajánlati felhívás II.2.7. pontjában megadott befejezési határidőt megelőző teljesítés vállalása 

naptári napokban (0-5 naptári nap között)  a felhívásban előírt teljesítési időtartamnál 0 naptári 

nappal rövidebb teljesítési időt vállalunk 

3. Vállalt jótállási idő (hónapban, minimum 12 hónap). 24 hónap 

 

Synbol Kft. – 2170 Aszód, Szabadság tér 3. 

1. értékelési szempontra adott ajánlat: Tartalékkerettel növelt teljes ajánlati ár nettó Ft-ban (I+II)

 64 290 580,- Ft 

2. Az ajánlati felhívás II.2.7. pontjában megadott befejezési határidőt megelőző teljesítés vállalása 

naptári napokban (0-5 naptári nap között)  a felhívásban előírt teljesítési időtartamnál 0 naptári 

nappal rövidebb teljesítési időt vállalunk 

3. Vállalt jótállási idő (hónapban, minimum 12 hónap). 12 hónap 

 

Evan 94 Kft. – 1125 Budapest, Tündér u. 10/b. 

1. értékelési szempontra adott ajánlat: Tartalékkerettel növelt teljes ajánlati ár nettó Ft-ban (I+II)

 68 290 807,- Ft 

2. Az ajánlati felhívás II.2.7. pontjában megadott befejezési határidőt megelőző teljesítés vállalása 

naptári napokban (0-5 naptári nap között)  a felhívásban előírt teljesítési időtartamnál 0 naptári 

nappal rövidebb teljesítési időt vállalunk 

3. Vállalt jótállási idő (hónapban, minimum 12 hónap). 24 hónap 
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Ajánlattevők teljesítették az ajánlati felhívásban és ajánlatkérési dokumentációban előírt 

alkalmassági és érvényességi feltételeket. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal 

oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési 

pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell 

beírni.) 

 

   Az ajánlattevő 

neve: 

Az ajánlattevő 

neve: 

Az ajánlattevő 

neve: 

Az ajánlattevő 

neve: 

 

 Az elbírálás A 

részsze

mpontok 

Polaris-Nord Kft. STABED-BAU Kft. SYNBOL Kft. Evan 94 Kft.  

 részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszám

ai 

(adott 

esetben 

az 

alszemp

ontok 

súlyszám

ai is) 

Értékel

ési 

pontsz

ám 

Értékel

ési 

pontsz

ám és  

súlyszá

m  

szorzat

a 

Értékelés

i 

pontszá

m 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám  

szorzata 

Értékelé

si 

pontszá

m 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám  

szorzata 

Értékelé

si 

pontszá

m 

Értékelés

i 

pontszá

m és 

súlyszám  

szorzata 

 1. Tartalékkerettel 

növelt teljes 

ajánlati ár nettó 

Ft-ban 

50 8,93 446,57 10,00 500,00 9,31 465,46 8,76 438,20 

 2. Az ajánlati 

felhívás II.2.7. 

pontjában 

megadott 

befejezési 

határidőt 

megelőző 

teljesítés vállalása 

naptári napokban 

(0-5 naptári nap 

között) 

25 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

 3. Vállalt jótállási 

idő (hónapban, 

minimum 12 

hónap) 

25 5,00 125,00 10,00 250,00 5,00 125,00 10,00 250,00 

  A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként 

 

571,57 750,00 590,46 688,20 
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Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: alsó határ 0 pont, 

felső határ 10 pont 

   

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az 

ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 

során a ponthatárok közötti pontszámot: 

 

Ajánlatkérő az ajánlatok egyes részszempontok szerinti tartalmi elemeit a meghatározott 

ponthatárok között értékelte a megadott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott 

értékelési pontszámot megszorozta a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadta. 

Ajánlatkérő az összesített pontszámokat két tizedes jegyre kerekítette. Az összességében elérhető 

maximális pontszám ajánlatonként 1.000 pont volt. 

 

Az 1. részszempont szerinti ajánlati elem esetében az értékelés a relatív értékelés, azon belül a 

fordított arányosítás módszerével történt. 

A 2. részszempont értékelésére az alábbiak kerültek előírásra: 

„- amennyiben nem érkezik 5 napos előteljesítést elérő ajánlat, akkor a legmagasabb előteljesítés a 

legkedvezőbb és ez kapja a felső határral egyező pontot. A többi ajánlat pontszáma az alábbiak 

szerint kerül kiszámításra:  

az adott Ajánlattevő pontszáma = (vizsgált ajánlati elem / legkedvezőbb ajánlati elem) x 10.  

- amennyiben érkezik 5 napos előteljesítést elérő ajánlat, akkor ezek az ajánlatok erre a 

részszempontra egyaránt a felső határral egyező pontot kapnak. Az 5 napos előteljesítést el nem érő 

ajánlatok pontszámának kiosztása a következő:  

az adott Ajánlattevő pontszáma = (vizsgált ajánlati elem / 5) x 10.” 

A 3. részszempont értékelésére az alábbiak kerültek előírásra: 

„- amennyiben nem érkezik 36 hónap jótállást elérő ajánlat, akkor a legmagasabb jótállás a 

legkedvezőbb és ez kapja a felső határral egyező pontot. A többi ajánlat pontszáma az alábbiak 

szerint kerül kiszámításra:  

az adott Ajánlattevő pontszáma = (vizsgált ajánlati elem / legkedvezőbb ajánlati elem) x 10.  

- amennyiben érkezik 36 hónap jótállást elérő ajánlat, akkor ezek az ajánlatok erre a részszempontra 

egyaránt a felső határral egyező pontot kapnak. A 36 hónap jótállást el nem érő ajánlatok 

pontszámának kiosztása a következő: 

az adott Ajánlattevő pontszáma = (vizsgált ajánlati elem / 36) x 10.” 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdés alapján a 2. és 3. részszemponttal összefüggő ajánlati elemmel 

kapcsolatban meghatározta az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél 

kedvezőtlenebb az adott megajánlás nem lehetett: 

– amennyiben az Ajánlattevő a felhívásban előírt teljesítési időtartamnál hosszabb teljesítési 

időtartamot (azaz a megajánlás negatív számban történik) és/vagy 5 naptári napnál hosszabb 

időtartamot határoz meg, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül. Amennyiben az 

Ajánlatevő által vállalt előteljesítés negatív szám, vagy nem egész szám, úgy az ajánlata 

érvénytelennek minősül. 

– amennyiben az Ajánlattevő 12 hónapnál rövidebb jótállási időt jelöl meg a 3. részszempont 

tekintetében abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül. 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 
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Stabed Bau Kft. – 3021 Lőrinci, Árpád út 193. 

Tartalékkerettel növelt teljes ajánlati ár nettó Ft-ban 59 850 000,- Ft 

 

Ajánlattevő adta a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arányt tartalmazó 

ajánlatot. 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen o nem 

 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: szakipari és felelős műszaki vezetői részének 

teljesítéséhez 

 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 

része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 

Markó Béla magánszemély 

  

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 

igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő 

ajánlatában:  

Markó Béla magánszemély – Ajánlati felhívás III.1.3. / M.2.) pontban előírt műszaki szakmai 

alkalmassági követelmény (1 fő MV-ÉP/A kategóriás felelős építési műszaki vezető, aki építő-, 

vagy építészmérnök végzettségű és legalább 5 éves építési műszaki vezetői szakmai gyakorlattal 

rendelkezik) 

 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 

igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő 

legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2016/02/05 Lejárata: 2016/02/09 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016/02/04 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016/02/04 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka 
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka 
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 
 


